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SOMMAIRE DOSSIER MARCHE

valant ordre de préséance des piéces constitutives

1. Notice descriptive
Notice VEFA descriptive en date du 17.09.2018

2. Administratif

0 - Dossier PC

Attestation Bbio 08.11.2017

Demande de PC 30.11.2017

Plans PC 22.11.2017

Notice PC 30.11.2017

Pieces complémentaires PC 22.11.2017

Arrété accordant PC 10.04.2018

PV Constat d’affichage 23.04.2018
PV Constat d’affichage 05.05.2018
PV Constat d’affichage 26.06.2018
Attestation Bbio signée mairie 10.04.2018

1 - DROC
2 - DICT

3. Géomeétre

PV reconnaissance de limite 29.10.2018
PV Implantation du 04.01.2019

4. Etude géotechnique
Rapport G2AVP de ABESOL Version n°1 en date du 07.09.2018

5. Etude thermique
Etude thermique V2 en date du 26.02.2019

6. PGC

PGC SPS en date du 24.10.2018
1. RICT

Rapport initial du 14.02.2019
8. CCAP

CCAP en date du 26.03.2019
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9. DOCUMENTS GRAPHIQUES

Plans ARCHITECTE

e (01-Plansdu14.12.2018
Batiment 1 — RDC—R+1 —R+2
Batiment 2 —RDC—R+1 —R+2

e (03 —Plans Etanchéité du 14.12.2018
Plan Toitures du 02.04.2018

e 04 - Nomenclatures Menuiseries du 15.01.2019
Nomenclature RDC - R+1 — R+2
Carnet de menuiseries du 15.03.2019

e (05 - Carnet de serrureries du 15.01.2019
Nomenclature RDC-R+1—-R + 2
Détail garde-corps du 15.03.2019

e (07— Coupes — Facades
Coupes 2 —4 du 15.03.2019
Facades du 02.04.2019

e Escaliers du 15.03.2019

Additif du 28.05.2019 ( Plans mis a jour )
Batiment 1 — RDC— R+1 — R+2
Batiment 2 — RDC—R+1 —R+2

10. CCTP

Lot 01 Préparation & Démolitions
Lot 02 Voirie Réseaux Espaces Verts
Lot 03 Gros (Euvre

Lot 04 Charpente Toiture

Lot 05 Etanchéité

Lot 06 Ravalement de facades

Lot 07 Menuiseries Extérieures

Lot 08 Menuiseries Intérieures

Lot 09 Serrurerie

Lot 10 Cloisons Doublages Isolation
Lot 11 Sols durs & Faiences

Lot 12 Peinture

Lot 13 Plomberie Sanitaires & Chauffage VMC
Lot 14 Electricité

Lot 15 Ascenseurs
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11. PLANNING ENVELOPPE
Planning travaux 2019-2020

12. DPGF ( Format Excel & PDF )

Lot 05 Etanchéité

Lot 06 Ravalement de facades

Lot 09 Serrurerie

Lot 10 Cloisons Doublages Isolation
Lot 11 Sols durs & Faiences

Lot 12 Peinture



