


TERRA KEMENNA

Construction de 10 logements

Rue de Provence

30340 SALINDRES



MAITRE D'OUVRAGE



IMMO CONCEPT OCCITANIE
44 rue du Puech La Montée Rouge
30310 Vergèze
Tél : 04 66 77 22 80

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Dossier	19-02 L
Date	09/05/2019
Phase	DCE
Indice	1

SOMMAIRE DOSSIER MARCHE

valant ordre de préséance des pièces constitutives

1. Notice descriptive

Notice VEFA descriptive en date du 23.08.2017

2. Plans de vente

3. Administratif

0 - Dossier PC 030 305 17 C0039

Demande de PC + pièces complémentaires du 13.10.2017

Plans PC du 13.10.2017

Attestation Bbio du 18.10.2017

Demande de pièces complémentaires du 20.11.2017

Arrêté accordant PC 030 305 17 C0039 du 23.02.2018

Notice PC signée mairie 23.02.2018

Attestation RT PC signée mairie 23.02.2018

PV Constat d'affichage du 29.03.2018

PV Constat d'affichage du 02.05.2018

PV Constat d'affichage du 30.05.2018

Attestation de non recours du 30.05.2018

1 - DROC du 12/12/2018

4. Certification

Evaluation marché NFH190374

Analyse de site

Charte de chantier

5. Etude géotechnique

Rapport G2AVP de ABESOL Version n°1 en date 05.07.2018

6. Etude thermique

Etude thermique en date du 01.10.2018

7. PGC (*en attente transmission par le SPS*)

PGC SPS en date du

8. RICT

Rapport initial du 19.03.2019

9. CCAP

CCAP en date du 26.04.2019

10. DOCUMENTS GRAPHIQUES

- Plans ARCHITECTE Version du 29-04-2019

- 1-1 - MASSE
- 1-2 - RESEAUX
- 2-1 - RDC
- 2-2 – R + 1
- 3-1 – COUPES
- 3-2 – FACADES

En attente de transmission :

Plan des réseaux EP

Nomenclature des menuiseries + carnet

- Plans STRUCTURE

- 01 A - Fondations plancher haut vs coffrage du 08.10.2018
- 02 - Fondations plancher haut vs armatures du 20.09.2018
- 03 A – Coffrage du 21.09.2018
- 04 - Plancher haut RDC armatures du 21.09.2018
- 05 A - Plancher haut R+1 coffrages du 21.09.2018
- 06 - Plancher haut R+1 armatures du 21.09.2018

11. PLANNING ENVELOPPE

Planning travaux 2019-2020

12. CCTP – Indice A du 29.04.2019

- Lot 01 Préparation & Démolitions
- Lot 02 Voirie Réseaux Espaces Verts
- Lot 03 Gros Œuvre
- Lot 04 Charpente Toiture
- Lot 05 Ravalement de façades
- Lot 06 Menuiseries Extérieures
- Lot 08 Menuiseries Intérieures
- Lot 09 Serrurerie
- Lot 10 Cloisons Doublages Isolation
- Lot 11 Sols durs & Faïences
- Lot 12 Peinture
- Lot 13 Plomberie Sanitaires & Chauffage VMC
- Lot 14 Electricité

13. DPGF (Format Excel & PDF)

- Lot 02 Voirie Réseaux Espaces Verts
- Lot 03 Gros Œuvre
- Lot 04 Charpente Toiture
- Lot 05 Ravalement de façades
- Lot 06 Menuiseries Extérieures
- Lot 08 Menuiseries Intérieures
- Lot 09 Serrurerie
- Lot 10 Cloisons Doublages Isolation
- Lot 11 Sols durs & Faïences
- Lot 12 Peinture
- Lot 13 Plomberie Sanitaires & Chauffage VMC
- Lot 14 Electricité