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Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

ARTICLE 1. OBJET DU PRESENT C.C.A.P

1.1 - Objet du CCAP

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres définit les prescriptions communes
applicables aux marchés de travaux de tous les corps d'état. Il compléte, précise ou modifie les

prescriptions de la Norme NF P 03 001.

En cas de contradiction, les prescriptions indiquées dans le présent document ont priorité sur celles de la

dite norme.

1.2 - Objet des marchés
TERRA KEMENNA

5 Maisons avec 10 logements

Rue de Provence
30340 SALINDRES

ARTICLE 2 - MARCHES

2.1 - Parties contractantes
- Le Maitre d'Ouvrage,

IMMO CONCEPT OCCITANIE
Représentée par José DIAS

44 rue du Puech La Montée Rouge
VERGEZE

30310 Vergeze

- L'Architecte,

Représenté

par Hervé ACQUAVIVA

1216 Chemin du Quartier d'Espagne
30900 Nimes,

- Le BET Structure,

BET VIAL

Arche Botti 115 allée Norbert Wiener
30000 Nimes

- Le BET Thermique,

VANDEUTTE

2 avenue Jean Jaures

30900 NIMES

- Le Bureau de Controle,

APAVE

7 rue de la Grande Terre Zone - Euro 2000

30132 Caissargues

- Le coordonnateur SPS,

APAVE

7 rue de la Grande Terre Zone - Euro 2000
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30132 Caissargues

- Le maitre d'oeuvre EXE - OPC,

LP INGENIERIE
19 chemin de Saint Etienne
30250 Souvignargues

Toute entreprise ou tout entrepreneur, personne physique ou morale ayant accepté d'exécuter les travaux
compris dans l'un des lots faisant l'objet d'un ou plusieurs marchés de travaux, et dont la liste figure
ci-dessous.

L'entrepreneur renonce a toute action personnelle contre le Gérant ou les Associés de la Société.

2.2 - Forme des marchés
Les marchés sont passés a prix global et forfaitaire ferme et définitif.

2.3 - Piéces contractuelles constituant les marchés

L'ensemble des documents désignés ci-aprés constitue un tout qui définit les conditions de chacun des
marchés.

2.3.1 - Documents d'ordre général :

1. Le cahier des Clauses Générales applicables aux travaux de batiment faisant I'objet de marchés
privés, norme frangaise NF P 03 001, Version oct. 2017

2. Les documents techniques unifiés (D.T.U.), les cahiers des charges et régles de calcul, le recueil des
instructions techniques du répertoire des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des projets des
marchés de batiment en FRANCE (REEF), et tous les documents et prescriptions techniques relatifs a
tous les corps d'état établis par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B).

3. L'ensemble des normes francaises de IAFNOR.

4. Laderniére série des prix de I'Académie d'Architecture et ses coefficients de mise a jour pour le mois
de référence des prix des marchés, retenue comme recueil de prix devant servir au réglement éventuel
des travaux en plus ou en moins de ceux prévus au prix global et non évaluables au moyen de bordereau
de prix indiqué ci-aprés.

Seront exclus tous les éléments de ce recueil des prix contraires aux dispositions des documents d'ordre
général visés ci-avant.

5. Le décret 69.5963 du 14 juin 1969 et arrétés d'application ainsi que tous textes modificatifs, et
notamment :

" de l'arrété du 10 février 1972,

" de l'arrété du 17 juillet 1971,

" du cahier 1090 de la livraison N. 127 mars 1982 du C.S.T.B.,

" du décret et de I'arrété du 10 avril 1974,

" de la circulation du 19 juillet 1976 CH TRI 691,

" de l'arrété du 2 aolt 1976, complété par celui du 20 juillet 1977.

" de l'arrété du 6 octobre 1975 (bruits extérieurs),

" de l'arrété du 22 décembre 1975, décret du 24 mars 1982,

" de toutes modifications intervenues a ce jour aux textes précédents.

" la loi N.78.12 du 4 janvier 1978 sur l'assurance construction.

NOTA : Les documents d'ordre général sus indiqués ne sont pas joints matériellement aux marchés, ni
signés par les parties contractantes : celles-ci, cependant, reconnaissent en avoir parfaite connaissance.

2.3.2 - Documents d'ordre particulier :

1. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres.

2. Le devis descriptif et les prescriptions techniques particulieres pour I'ensemble des corps d'état.

3. La série des plans établis par I'Architecte.

4. Le planning d'ensemble précisant pour chacun des corps d'état le développement prévu des
opérations dans le temps : ce planning de principe joint au dossier d'appel d'offres, servira pour
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I'établissement du planning d'exécution visé ci-apres.

5. Le permis de construire et les prescriptions annexées a celui-ci.
6. Le rapport initial

du bureau de contrdle.

7. Le rapport de sol.

8. L'étude thermique.

9. Plan Général de Coordination et sécurité

10. La soumission de I'Entrepreneur acceptée par le Maitre de I'Ouvrage.
Elle doit faire apparaitre :

" le montant Hors Taxes.

" le montant de la T.V.A.

" le montant Toutes Taxes Comprises.

Cette soumission sera complétée par le devis quantitatif et estimatif donnant une décomposition du prix
global et constituant un avant métré. Celui-ci n'aura de caractére contractuel qu'en ce qui concerne
I'emploi des prix unitaires qui y figurent.

En cas de fractionnement ou d'exécution des travaux par tranche, I'entrepreneur devra établir ce devis
quantitatif et estimatif par fraction ou tranche de travaux.

Cette piece pourra également servir de base a la décomposition du forfait en milliémes ou en dix
milliémes, si ce mode de facturation est retenu.

Les erreurs relevées en cours d'exécution sur les quantités et les prix figurant sur ces documents ne
peuvent conduire, en aucun cas a une modification du prix global porté au marché.

2.4 - Ordre de préseance

En cas de contradiction entre deux ou plusieurs piéces du marché, les indications de la piéce portant le
numéro le plus élevé dans I'énumération qui est faite aux articles 2.41 et 2.42 ci-avant, primeront sur les
autres.

En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les plans dressés a la plus grande échelle auront la
priorité.

Dans le cas ou des prescriptions ne figureraient pas aux plans et seraient décrites au devis descriptif, et
inversement, I'entrepreneur est tenu d'exécuter les travaux mentionnés dans le document le plus complet.

2.5 - Caractere forfaitaire du marché

Dans le cadre de l'appel d'offres, diverses séances de travail entre le Maitre d'ceuvre, les bureaux d'étude
et techniciens de l'entreprise ont permis qu'une parfaite connaissance, par I'entrepreneur, de l'importance,
de la consistance et de la qualité des travaux compris dans le lot qu'il a accepté, tels qu'ils sont définis par
les divers documents mentionnés aux paragraphes ci-dessus.

Dans ces conditions, les marchés sont forfaitaires, I'entrepreneur connaissant exactement I'étendue,
l'importance, la consistance, la qualité des travaux compris dans le lot qu'il a accepté, tels qu'ils sont
prévus par le devis quantitatif et descriptif et 'ensemble des plans. Il est réputé avoir inclus dans son offre
de prix la totalité des travaux, ouvrages et équipements nécessaires a la bonne mise en ceuvre et au bon
fonctionnement des installations prévues, dans le respect des réglements et des normes et notamment du
décret 69.596 du 14 juin 1969. Seuls les travaux ayant fait I'objet d'attachements acceptés et d'ordre de
service signés par le Maitre d'Ouvrage pourront faire I'objet d'une modification du prix global et forfaitaire
figurant au marché.

Il est rappelé que les marchés sont présentés sous forme de lots de travaux.

ARTICLE 3 - EXECUTION DES MARCHES

3.1 - Direction des travaux, Assistance Technique, Bureaux de contréle, Pilotage

3.1.1 - Direction des travaux
La Direction technique des travaux est confiée au Maitre d'CEuvre.
3.1.2 - Assistance technique

Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité de faire appel a tout assistant technique complémentaire,
auquel l'entrepreneur devra soumettre les documents techniques dont il pourra avoir besoin.
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3.1.3 - Pilotage

Les conditions d'exécution de l'opération, a savoir marchés traités en corps d'états séparés, entraineront
une mission de coordination et pilotage de chantier prise en charge par le maitre d'ouvrage et réalisée par
le maitre d'oeuvre.

3.2 - Ordres de service

3.2.1 - Au démarrage des travaux

Le Maitre d'Ouvrage délivrera a chaque entreprise, un ordre de service de commencer les travaux pour
chaque tranche considérée.

Cet ordre de service mentionnera la date de départ de délai contractuel tous corps d'état prévu au planning
de principe ; il sera visé par le Maitre d'CEuvre. Ce document sera communiqué par le Maitre d'CEuvre.

Si le Maitre d'CEuvre le juge nécessaire, il sera également mentionné le délai de préparation et d'étude,
fonction de la complexité de I'opération et des difficultés d'organisation.

Avant tout démarrage de travaux, I'entreprise est tenue de soumettre a I'agrément du Maitre d'CEuvre et du
Maitre d'Ouvrage la liste de ses sous-traitants, ainsi que le montant des paiements directs qui leur seront
réglés.

3.2.2 - En cours de travaux

Il est en outre spécifié qu'aucun travail modificatif supplémentaire ne sera réglé a I'entreprise s'il ne fait
I'objet d'un ordre de service numéroté, daté, signé, par le Maitre d'CEuvre et accepté par le Maitre de
I'Ouvrage en ce qui concerne les dépenses.

Cet ordre de service comportera en outre la nature des travaux leur montant arrété ou leur mode
d'évaluation ainsi que le délai supplémentaire éventuel accordé pour leur exécution, a charge pour
I'entreprise de fournir en temps voulu le devis nécessaire pour obtenir I'accord sur ces travaux avec
délivrance de I'ordre de service correspondant.

3.3 - Plans d'exécution et documents techniques

3.3.1 - Etablissement des documents

Aussitét aprés la signature de sa lettre de commande, I'Entrepreneur doit établir tous schémas, plans
notes de calculs, notices techniques, particuliers a sa profession et nécessaires pour I'exécution des
travaux, et tenant compte notamment des exigences du décret 69.596 du 14 juin 1969 précité.

Ces documents, établis sous la responsabilité de I'entrepreneur, devront dans les délais les plus courts et
avant tout début d'exécution, étre soumis a l'approbation du Maitre d'CEuvre et du bureau de contréle dans
le cadre de la mission qui lui a été confiée par le Maitre d'Ouvrage, qui se réservent le droit de leur
apporter toutes modifications utiles, qui ne sauraient entrainer aucun changement au prix forfaitaire et ne
dégageront en aucune fagon la responsabilité de I'entrepreneur.

Les documents ainsi mis au point devront étre communiqués, autant que de besoin aux autres
entrepreneurs du chantier.

3.3.2 - Contestations sur les documents

Si les documents transmis au Maitre d'CEuvre lui paraissent insuffisants, que ce soit dans leur
présentation, leur échelle (plans) ou leur contenu, celui-ci demandera a l'entrepreneur un nouveau dossier
technique présenté sous une forme imposée. En cas de récidive de l'entrepreneur ou de refus de
s'exécuter, le Maitre d'CEuvre proposera au Maitre de I'Ouvrage soit I'établissement de ces documents par
toute entreprise ou personne morale compétente, aux frais et sous l'entiere responsabilit¢ de
I'entrepreneur défaillant, soit la résiliation pure et simple du marché.

3.3.3 - Travaux pour le compte des acquéreurs
Sans objet

3.3.4 - Délais de production des documents
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Les délais d'établissement par I'entrepreneur des plans techniques, notes de calcul et de leurs vérifications
et mises au point par le Maitre d'CEuvre ne devront avoir aucune incidence sur le délai contractuel.
En cas de retard provoqué sur le chantier par le défaut d'un document technique approuvé, les pénalités
prévues a l'article 4.3. seront applicables a I'entrepreneur, comme pour des travaux (cf.Art. 4.3.2).

3.3.5 - Plans de recollement, notices d'entretien, schémas

En fin de travaux, et au plus tard le dernier jour de réception, I'entrepreneur devra fournir obligatoirement
au Maitre d'CEuvre, sous peine d'effet suspensif des paiements, quatre exemplaires de chacun des plans
complets conformes aux travaux exécutés, de la note de calcul, ainsi que de la notice d'entretien et des
schémas.

3.4 - Modifications dans la nature et I'importance des travaux

3.4.1 - Variantes en cours d'exécution

Si une ou plusieurs variantes proposées par une des entreprises sont retenues pour l'exécution, celle-ci
s'engage a prendre a sa charge toutes les sujétions et dépenses résultant de modifications a apporter aux
conditions de réalisation des autres ouvrages, méme si ces travaux modificatifs ne sont pas compris dans
les documents graphiques et devis descriptifs remis par elle, a I'appui de ses propositions.

3.4.2 - Travaux sur injonction administrative, décision judiciaire ou arbitrage

Le Maitre d'Ouvrage pourra prescrire a I'entrepreneur et celui-ci sera tenu d'exécuter les travaux ou
modifications qui lui seraient ordonnés en conséquence d'une injonction administrative ou d'une décision
judiciaire ou d'un arbitrage faisant suite au recours de tiers.

Les travaux seront réglés au prix du bordereau, sauf convention spéciale, exécutés dans le délai prévu au
planning.

3.4.3 - Travaux urgents intéressant la stabilité

Par exception aux dispositions de l'article 07.2 de la norme NFP 03.001, I'entrepreneur a la faculté en cas
de nécessité impérative d'apporter aux ouvrages des modifications qui, au cours de l'exécution se
révéleraient indispensables a la stabilité des batiments et urgentes, a charge pour lui d'en informer le
méme jour le Maitre d'ceuvre .

Dans le cas exceptionnel ou ces travaux justifieraient des dépenses n'entrant pas dans le cadre du
marché, ces dépenses supplémentaires éventuelles seraient réglées comme il est dit a l'article 07.3.2
(norme NFP 03.001).

3.4.4 - Modifications dans la nature des travaux

Si le Maitre d'Ouvrage est amené en cours d'exécution, pour des raisons commerciales, hotamment en
cas d'exécution par tranches, a demander des modifications des prestations, I'entrepreneur sera tenu de
remettre un prix.

Si l'offre de I'entrepreneur est jugée non compétitive avec les conditions du marché, le Maitre d'Ouvrage
se réserve le droit de faire appel a la concurrence.

Le marché de I'entreprise sera modifié par avenant en moins value, sans que l'entreprise puisse prétendre
a aucune indemnité.

3.5 - Sous-Traitance

Un entrepreneur ne peut sous-traiter tout ou partie des travaux qui lui ont été confiés sans avoir obtenu,
préalablement et par écrit, 'autorisation du Maitre d'Ouvrage par proposition du Maitre d'ceuvre. En ce cas,
il devra se conformer a la loi N.75.1334 du 31 Décembre 1975.

Cette autorisation sera subordonnée en particulier a la production des attestations d'assurances et
certificats de qualification du sous-traitant et des cautions prévues ci-apres.

Toutefois, tout entrepreneur reste responsable de la perfection de ses travaux et de leur entiére exécution
ainsi que des garanties légales correspondantes ; il devra faire son affaire personnelle de la transmission
des ordres de I'entrepreneur sous-traitant.

L'entrepreneur sous-traitant devra se porter caution personnelle et solidaire des obligations de
I'entrepreneur principal pour la partie sous-traitée.

La garantie imposée par l'article 14 de la loi du 31 Décembre 1976 sera fournie au sous-traitant sous la
forme de la caution prévue par ce texte a lI'exclusion de toute délégation de paiement.

Si ces travaux sont sous-traités sans autorisation, le Maitre d'Ouvrage peut, conformément a l'article 9.1
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ci-aprés, faire prononcer la résiliation pure et simple du marché de I'entreprise.

3.6 - Présence de I'entrepreneur sur le chantier

A partir de la date de démarrage de ses travaux et jusqu'a leur achévement total, I'entreprise de Gros
CEuvre titulaire du marché devra avoir en permanence sur le chantier, un responsable qualifié ayant tous
pouvoir pour régler toutes questions concernant I'exécution des travaux, et habilité a recevoir les
instructions du Maitre d'ceuvre et a suivre leur bonne exécution.

Pour les autres corps d'état, I'entrepreneur devra, a chaque fois qu'il est convoqué aux réunions de
chantier, étre présent ou représenté par un responsable qualifié avec pouvoir de décision.

En dehors de cette période, le représentant de I'entreprise devra se tenir a la disposition du Maitre d'ceuvre
pour toute question concernant le chantier.

Ce responsable de chantier devra étre agréé par le Maitre d'ceuvre et son nom devra lui étre notifié par
écrit.

3.7 - Rendez-vous de chantier

Deés l'ouverture du chantier, des rendez-vous auront lieu une fois par semaine au minimum, aux jours et
heures indiqués par le Maitre d'ceuvre et sous sa direction. lls seront tenus jusqu'a la levée compléte des
réserves formulées par le Maitre de I'Ouvrage a l'issue de la derniére visite de réception.

Des réunions complémentaires de coordination distinctes des précédentes seront au besoin organisées
par le Pilote de chantier.

Les représentants des entreprises a un rendez-vous devront étre mandatés pour toutes décisions pouvant
étre prises sur le chantier. lls seront tenus d'assister a ces réunions pendant la durée d'exécution des
travaux de leur corps d'état ou sur convocation spéciale du Maitre d'ceuvre. Le retard ou I'absence a l'un
des rendez-vous de chantier sera sanctionné d'une pénalité :

Retard : 50 €.
Absence :100 €.

Les amendes seront décomptées des propositions de paiement établies par le Maitre d'ceuvre.

Aprés chaque rendez-vous de chantier, un rapport sera adressé par le Maitre d'ceuvre aux entreprises
intéressées ainsi qu'au Maitre d'Ouvrage et aux bureaux d'études.

L'état d'avancement des travaux et indication du nombre d'ouvriers employés par chaque entreprise sur le
chantier seront consignés sur ce rapport, ainsi que l'indication du nombre de jours de retards éventuels.

Toutes les questions relatives a la bonne marche des travaux, a leur coordination et a leur mise au point,
devront étre posées au cours de ces réunions, en présence des entreprises.

Toute entreprise intéressée et non représentée au rendez-vous devra accepter les décisions prises par le
Maitre d'ceuvre sur place.

Les dispositions arrétées et les décisions mentionnées au procés-verbal d'une réunion seront considérées
comme approuvées si elles n'ont pas fait I'objet d'observations écrites dans la semaine qui suit la réunion
relatée.

ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES

4.1 - Principe Général

Les délais contractuels figurant dans les marchés et représentés dans le planning initial d'exécution sont
de rigueur.

Il est prévu un délai de 12 mois, comprenant les congés payés légaux.

Chaque entrepreneur devra assurer directement, avec les autres entreprises intéressées et le pilote, la
coordination de ses propres travaux. Au cas ou ces travaux seraient retardés par les autres corps d'état,
celui-ci fera auprés du Maitre d'ceuvre, par lettre recommandée, état des réserves qui lui paraissent
opportunes.

Pendant la période d'exécution des travaux, les délais contractuels ne pourront étre prolongés que de la
durée des intempéries. Il est prévu 10 jours calendaires d'intempéries dans le délai contractuel.
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Au dela de ces 10 jours, le délai contractuel pourra étre prolongé du nombre de journées d'intempéries
ddment constatées et acceptées par le Maitre d'ceuvre, sur présentation des justificatifs, en particulier :

Copie de la déclaration a la caisse des intempéries.
Relevés météorologiques.

Les journées d'intempéries seront décomptées lorsqu'au moins un des phénomeénes naturels ci-aprés
dépassera les intensités et durées limites suivantes :

Froid : inférieur ou égal a 0° 2 9 H 00 (pour magonnerie).
Pluie : supérieure a 20 mm entre 6 H 00 et 18 H 00 (jusqu'a la fin d'étanchéité a I'eau et a I'air - vitrages -
et ravalements de fagades).
Vent :

continu : supérieur a 50 km/h entre 6 H 00 et 18 H 00 (jusqu'au démontage de la grue pendant la
période de ravalement de fagades)

continu : supérieur a 80 km/h entre 6 H 00 et 18 H 00 ( dans les périodes précédent le clos
couvert)
Afin d'éviter toutes contestations, les comptes-rendus de chantier hebdomadaires comporteront une
rubrique "arréts de chantier pour intempéries".

Le Maitre d'ceuvre délivrera au Maitre d'Ouvrage les attestations précisant le nombre de jours
d'intempéries effectivement subies par chaque entreprise, signalés par celles-ci, certifiés par le Maitre
d'ceuvre comme ayant effectivement interrompu le déroulement normal des travaux.

Chaque entreprise doit respecter non seulement le délai général prévu par son planning pour I'exécution
des travaux, mais également des délais partiels indiqués dans le planning d'avancement pour chaque
phase de travaux, en particulier pour la prise de possession de chantier.

Aussi l'absence, le retrait, la réduction ou l'insuffisance non motivés et non justifiés du personnel de
chantier nécessaire pour l'exécution, la continuité ou l'achévement d'une tache indispensable a
I'enchainement de I'ensemble des travaux TCE prévus par le planning détaillé d'exécution des travaux
seront sanctionnés tant par les retenues de pénalités provisoires que par l'application des pénalités
définitives ci-aprés stipulées a l'article 4.3.

4.2 - Planning détaillé définitif d'exécution
L'O.P.C. établira un détail global d'exécution pour tous les lots, dans le cadre des délais contractuels
prévus a l'appel d'offres.

Chaque entrepreneur s'engage a faire respecter ce planning tous corps d'état, approuvé par le Maitre de
I'Ouvrage, et partant de la date fixée par l'ordre de service de démarrage du chantier.

C'est un planning détaillé global, d'exécution qui servira a déterminer les pénalités prévues a l'article 4.1 du
présent cahier des clauses particuliéres, a I'exclusion de tous plannings éventuels ultérieurs de rattrapage.
Les travaux modificatifs ou complémentaires demandés par le Maitre d'ceuvre et le Maitre de I'Ouvrage
sont compris dans le cadre du délai contractuel, sauf dispositions particuliéres.

En cas de retard dans I'exécution des travaux, le Maitre d'ceuvre décalera, autant que besoin, aux frais
des entreprises responsables, le planning détaillé d'exécution destiné a permettre de poursuivre le contréle
de I'avancement du chantier.

Il n'est pas prévu de prime pour avance dans la réalisation des travaux.

4.3 - Pénalités de retard

4.3.1 - Principe général
Le retard est calculé d'aprés le planning détaillé d'exécution initial. Si ce planning n'a pas encore été établi,
il sera calculé par rapport au planning de principe joint a I'appel d'offre.

Remarque importante : Si par suite de retard, le planning détaillé devait &tre recalé, le nouveau planning
qui résulterait de ce recalage ne pourrait étre considéré que comme un instrument de travail et non comme
un document contractuel au regard des pénalités de retard.
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4.3.2 - Pénalités appliquées a titre provisoire

Les pénalités de retard seront appliquées a titre provisoire par le Maitre d'ceuvre dés la constatation d'un
retard.

La retenue correspondante sera alors effectuée sur la situation de travaux en cours de réglement.

Le Maitre d'ceuvre peut également appliquer des pénalités provisoires avant méme que le retard dans la
terminaison d'une tache ait pu étre constaté, si au cours de I'exécution de la tache, la cadence est jugée
par lui manifestement insuffisante pour que celle-ci soit terminée a la date prévue.

Le montant de la pénalité provisoire est calculé en appliquant le taux de 1/500eme au montant du marché
de I'entrepreneur par jour calendaire de retard.

Les pénalités seront appliquées suivant les mémes taux pour les retards apportés par I'entrepreneur a la
fourniture des plans d'exécution.

La ou les pénalités provisoires appliquées sur une ou plusieurs situations pourront étre récupérées par
I'entrepreneur sur les situations suivantes, dans la mesure ou il aura rattrapé son retard et ou celui-ci
n'aura eu aucune influence sur le délai global.

4.3.3 - Recours contre un autre entrepreneur responsable

Au cas ou le retard d'une entreprise dans la date de démarrage portée a son planning particulier, ou dans
le déroulement de ses travaux en cours de chantier serait provoqué totalement ou partiellement par le
retard d'une ou de plusieurs autres entreprises, l'entreprise retardée devra en faire l'observation motivée
au Maitre d'ceuvre lors des réunions de chantier, au moment ou cette géne est constatable afin qu'il en soit
pris note dans le ou les PV de chantier et, au cas ou le PV aurait omis de mentionner I'observation, réitérer
celle-ci au Maitre d'ceuvre dans la huitaine de l'envoi du ou des proceés verbaux de chantier, par lettre
recommandée avec AR, faute de quoi, I'excuse invoquée ne sera plus ultérieurement recevable.

Le Maitre d'CEuvre reste libre d'apprécier le bien fondé des observations de I'entrepreneur.

4.3.4 - Pénalités définitives

Si des retards sont constatés dans I'achévement des travaux (date de la derniére visite de réception), qu'il
ait ou non été comptabilisé des retards intermédiaires, il sera appliqué aux entreprises responsables, sans
que des mises en demeure préalables aient été nécessaires en cours de travaux, une pénalité par jour
calendaire de retard.

Le taux de la pénalité journaliére calendaire de retard sera : 1/500éme du montant des travaux par jour
calendaire de retard.

En fin de chantier, le calcul sera effectué sur le montant définitif des travaux da a l'entrepreneur, avenants
et révisions compris, si révisions il y a. Les pénalités définitives seront plafonnées a 5 % du montant
définitif des travaux.

Toutefois, le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité de substituer a ces pénalités définitives, des
pénalités correspondant au préjudice réel supporté par lui du fait de la livraison des logements hors des
délais prévues par le calendrier contractuel des travaux. On ajoutera au montant des pénalités I'excédent
de révision de prix que le Maitre d'Ouvrage aura été obligé de régler aux entreprises non pénalisées, du
fait du retard des entreprises responsables.

Du fait de la solidarité des entreprises au regard du respect des délais fixés au calendrier, les pénalités
seront appliquées globalement et leur répartition définitive au prorata du retard apporté par chaque
entreprise sera faite par le Maitre d'ceuvre lors de la réception. Cette répartition sera effectuée d'office et
sans appel.

Indépendamment des pénalités de retard au cas ou, pour quelque cause que ce soit, la livraison retardée

des ouvrages provoquerait pour le Maitre d'Ouvrage des conséquences dommageables, il pourrait
répercuter sur le ou les responsables du retard, la totalité des dommages et intéréts qui en résulteraient.

ARTICLE 5 - RECEPTION DES OUVRAGES

5.1 - Pré-reception
Des pré-réceptions peuvent étre organisées par les entreprises a différents stades du chantier

Avant pose des menuiseries extérieures, avec le Gros CEuvre.
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Avant pose des cloisons, avec les lots Gros CEuvre et Menuiseries Extérieures.
Avant enduits du peintre, et avant le démarrage des travaux de peinture proprement dits.
Apres peinture et papiers, y compris finitions quincaillerie, électricité, plomberie, etc...

Ces pré-réceptions ne se substitueront pas aux réceptions des supports a la charge de chaque corps
d'état, elles ne préjugent pas non plus des réceptions du maitre d'Ouvrage, mais visent essentiellement a
présenter les batiments dans le meilleur état d'avancement et de finition avant les véritables réceptions.

A la date de la remise des fiches de réserves de pré-réception, il sera accordé un délai de huit jours
ouvrables pour effectuer les reprises.

Il est précisé, en outre, que chaque entreprise devra obligatoirement procéder elle-méme, avant tout
contrble, que ce soit celui du contrdle technique, a un examen et un contréle systématique propre a cette
entreprise et sous sa responsabilité, de ses propres ouvrages et de leur état d'avancement et de finition.

5.2 - Réception
La réception des ouvrages comporte une seule phase, elle est prononcée par le Maitre d'Ouvrage dés
I'achévement des travaux tous corps d'état.

Néanmoins, si le Maitre d'Ouvrage l'accepte, il pourra étre procédé a des réceptions partielles par
appartement, a condition que les travaux, y compris raccordements aux réseaux soient réaliseés.

La réception marque le point de départ des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants,
ainsi que 2270 du Code Civil.

5.2.1 - Réception demandée par I'entrepreneur

La réception sera prononcée a la requéte de I'entrepreneur qui devra, par lettre recommandée, demander
la réception des travaux dans un délai minimum de 10 jours avant la date escomptée pour l'entier
achévement des travaux.

A lissue de ces visites, le Maitre d'ceuvre établira une liste des réserves qui sera annexée au proces
verbal de réception et notifiée aux entreprises.

Apres contrdle par le Maitre d'ceuvre de I'exécution des travaux ayant fait I'objet des réserves lors des
visites préalables, l'entrepreneur adressera au Maitre d'Ouvrage la letire recommandée suivant les
modalités prévues au premier alinéa du présent article.

5.2.2 - Réception demandée par le Maitre d'Ouvrage

Si le Maitre d'Ouvrage estime que les travaux sont terminés, a l'expiration du délai contractuel, il fixera la
date des visites préalables, puis la date de réception.

5.3 - Visites de chantier

Le Maitre d'Ouvrage procéde aux visites en vue de la réception, assisté du Maitre d'ceuvre, en présence
de I'entrepreneur, ou celui-ci diment représenté.

L'absence de l'entrepreneur n'est pas un obstacle aux opérations et ne saurait étre un motif de
contestation des réserves qui pourraient figurer au proceés verbal de réception.

A l'issue de la derniére visite, le Maitre d'Ouvrage prononce soit la réception avec ou sans réserves, soit le
refus de la réception.

La date de réception du batiment ou du refus de sa réception est celle du dernier jour de visite.

5.4 - Réception avec réserves

Lorsque le procés verbal de réception fait état de réserves motivées par des omissions ou imperfections,
I'entreprise devra effectuer les travaux de réfections ou de parachévement, objet des réserves, dans un
délai précisé par le Maitre d'CEuvre, délai qui ne saurait dépasser quinze jours pour les menus ouvrages
urgents et d'un mois pour les ouvrages courants et ce, a compter de la date de transmission des listes de
réserves aux entreprises.
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Tant que les réserves ne seront pas levées, l'entreprise sera tenue de mettre le personnel nécessaire a
disposition permanente sur le chantier.

Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage pourra faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de
I'entrepreneur défaillant, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ou de
toutes autres formalités.

Immédiatement aprés l'achévement de ses travaux, l'entrepreneur devra, par lettre recommandée,
demander la suppression des réserves dont il sera alors donné main levée et aprés qu'une visite de
contrble ait été effectuée par le Maitre d'CEuvre.

Au cas ou un retard dans I'achévement de I'immeuble aménerait le Maitre d'Ouvrage a prendre ou faire
prendre possession des ouvrages avant que les procés-verbaux aient été établis, ceux-ci pourront
valablement étre établis contradictoirement, apres la prise de possession a la demande de la partie la plus
diligente et a bref délai.

5.5 - Livraison au Maitre d'Ouvrage

Le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre transmettront a I'entreprise la liste de I'ensemble des réserves
relevées.

Celles-ci pourront étre complétées par celles relevées lors de la livraison au client, qui interviendra sous
huitaine.

Apres qu'elles lui aient été notifiées, I'entreprise disposera d'un délai de 30 jours pour effectuer la totalité
des reprises.

A l'issue de ce délai, le Maitre d'Ouvrage dressera le procés verbal de main levée des réserves.

La levée de ces réserves mettra en marche le mécanisme de déblocage de la retenue de garantie prévue.
Pour les appartements invendus lors de leur achévement, le Maitre d'Ouvrage se substituera au futur
acquéreur, et réceptionnera en ses lieux et place.

Livraison des parties communes :

Les entrepreneurs seront avisés par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'ceuvre de la date de réception des
parties communes

lls sont tenus d'assister a cette réception ou de se faire représenter par une personne compétente et ne
pourront donc contester ultérieurement la date de réception, I'information adressée par le Maitre d'Ouvrage
ou le Maitre d'ceuvre valant convocation.

Le syndic de copropriété assiste a cette réception, il pourra étre assisté des sociétés en charge de
I'entretien des installations.

Les réserves éventuelles seront consignées dans un proces-verbal de réception opposable a toutes les
entreprises. Une copie de ce document sera adressée a chaque entreprise concernée.

NOTA : Les entreprises resteront responsables de la garde, de I'entretien, et de la maintenance en parfait
état des ouvrages pendant toute la durée des opérations de levées de réserves.

5.6 - Garantie de parfait achévement

Ce délai de garantie est d'un an a partir de la date de réception des travaux, laquelle date marque
également le point de départ des responsabilités décennale et biennale.

Au cours de cette période de garantie contractuelle, I'entrepreneur sera tenu, sans préjudice des articles
1792 et 2270 du Code Civil instituant lI'obligation des garanties biennales et décennale que le Maitre
d'Ouvrage se réserve de faire jouer ; de remédier a tous les désordres nouveaux méme dans les menus
travaux ; il fera en sorte que I'Ouvrage demeure conforme a I'état ou il était lors de la réception ou aprés
correction des imperfections reconnues a la réception, sous réserve des effets de l'usure normale
d'ouvrage.

Il sera tenu compte également, durant cette période de garantie, des imperfections constatées lors de la
prise de possession par les acquéreurs des locaux et dans le mois qui suit cette prise de possession, au
fur et a mesure de leur communication a I'entrepreneur.

Les travaux de nature a satisfaire aux prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences
minimales requises en matiére d'isolation phonique reléveront de la présente garantie.
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5.7 - Garanties de bon fonctionnement

Pendant deux ans a compter de la réception (article 1792.3 du Code Civil), cette garantie s'étend a tous
les éléments d'équipements du batiment qui ne font pas indissociablement corps, au sens de l'article
1792.2 du Code Civil, avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

5.8 - Garantie décennale

A compter de la réception, définie aux articles 1792 et 2270 du Code Civil, et concernant tous les
dommages, méme résultant d'un vice de sol qui :

a) Compromettent la solidité de I'Ouvrage.

b) Affectent 'Ouvrage dans un de ses éléments d'équipements, le rendant impropre a sa destination.

Conformément a l'article 1792.2, cette garantie de 10 ans sera étendue aux dommages qui affectent la
solidité des éléments d'équipement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de
viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

5.9 - Délais de reprise et de réparation

Il est expressément convenu que les délais d'intervention de l'entreprise présumée responsable d'un
désordre ne devront pas dépasser :

8 jours au maximum dans les cas urgents (ouvrages présentant un danger pour la sécurité ou la
tranquillité des personnes, fuites, arrét de fonctionnement d'un appareil ou d'un équipement, etc.). Ce délai
sera limité a 48 heures dans le cas d'un logement livré ou en cours de livraison a l'acquéreur,

15 jours dans les autres cas (sauf impossibilité démontrée).

Les délais ainsi précisés s'appliqueront aux garanties de parfait achévement et de bon fonctionnement
définis aux articles 5.6 et 5.7 précédents.

Passé ces délais et aprés mise en demeure restée infructueuse, les travaux pourront étre exécutés aux
frais et risques de I'entrepreneur défaillant. Pour les autres travaux résultant de la garantie de dix ans,
I'entreprise présumée responsable devra justifier dans un délai maximum de quinze jours, qu'elle a
adressé a ses assureurs toutes les déclarations et précisions nécessaires pour la prise en charge des
travaux, et ce, dans les conditions prévues par sa police d'assurance, notamment en ce qui concerne le
délai de déclaration de sinistre.

ARTICLE 6 - COMPOSITION DES PRIX

6.1 - Principe Général
Les prix se rapportant au marché, ainsi que les prix figurant au bordereau de prix unitaires, devront
comprendre toutes les taxes et charges fiscales en vigueur.

6.2 - Frais supportés par les entrepreneurs
Outre les dépenses inhérentes a l'exécution du marché, telles que la norme NFP 03.001 les prévoient
dans son article 05.1, il est plus spécialement précisé que les prix comprennent également :

Tous les frais de compte prorata, suivant I'article 7.3 au taux de 1,0 % HT du montant HT des travaux.
Tous les frais résultant des précautions a prendre relatives a la prévention des accidents, a I'occupation
des terrains, aux accés des propriétés riveraines et de la voie publique, a I'éclairage, au panneau enseigne
et a la garde du chantier la nuit et les jours non travaillés, a leur cléture, etc.

Tous les frais nécessaires a la remise en état apres travaux, de la voirie, des trottoirs, etc.

Tous frais d'assurances : tout risque chantier matériel, individuelle base, responsabilité civile, dommages
aux tiers, etc.

Tous frais accessoires dont notamment les essais, ainsi que la production des documents, notices, plans
d'exécution a fournir lors de la réception, imposés par le Bureau de Contréle et le Maitre d'CEuvre.

Toutes les dépenses nécessaires par l'application des prescriptions administratives des sécurités (Loi
N°761106 du 6 Décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail et
décrets N°77612 du 9 Juin 1977 et N°77996 du 19 Aot 1977 pris pour son application).

Tous frais pouvant résulter de l'application de l'article 8.23 relatif au controle des régles générales de
construction des batiments d'habitation.
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6.3 - Préchauffage

Lorsque le Maitre d'CEuvre estimera que le chauffage est nécessaire, soit pour la bonne marche des
travaux, soit pour la conservation des ouvrages, il le notifiera au titulaire du lot chauffage.

Celui-ci devra prendre immédiatement toutes dispositions utiles afin que le préchauffage fonctionne dans
un délai de 15 jours (souscription d'une police d'assurance spéciale, approvisionnement du combustible,
organisation de la maintenance éventuellement, en cas de chauffage électrique, approvisionnement et
mise en place d'appareils provisoires etc.).

En aucun cas, la mise en route de l'installation pour le préchauffage ne saurait constituer la réception
implicite de l'installation, ni le point de départ des garanties contractuelles ou légales.

Le titulaire du lot chauffage assurera le premier préfinancement et la gestion financiére des frais de
préchauffage. Ces frais seront supportés par toutes les entreprises au prorata de leur marché a l'exception
des lots suivants :

Terrassement, Gros CEuvre, Traitement de facade, étanchéité, charpente couverture, VRD,
aménagements extérieurs, espaces verts, garde-corps, serrurerie, porte de garages.

En aucun cas, le Maitre d'Ouvrage n'aura a participer a ces frais. Pour couvrir ces dépenses de
préchauffage, I'entrepreneur titulaire procédera a des appels de fonds trimestriels.

A partir de la réception des ouvrages, les frais de préchauffage ne seront plus imputés aux entreprises.

En cas de retards dans le déroulement des travaux provoquant un supplément de préchauffage, les frais
de celui-ci seront imputés aux responsables de ces retards sur proposition du Maitre d'CEuvre.

ARTICLE 7 - COMPTABILITE ET REGLEMENT DES TRAVAUX

7.1 - Comptabilité des travaux

7.1.1 - Décomposition du prix
L'évaluation des quantités de travaux exécutés chaque mois sera effectuée en partant des quantités
réellement exécutées.

L'évaluation des matériaux et éléments préfabriqués non encore utilisés et approvisionnés sur le chantier a
la date considérée, sera effectuée dans les conditions définies a I'article 7.2 ci-apreés.

7.1.2 - Etablissement des situations

L'entrepreneur établira le 25 de chaque mois, une situation cumulative faisant ressortir clairement
I'avancement des travaux, selon un tableau établi en relation avec le Maitre d'CEuvre. Celui-ci transmettra
au plus tard le certificat de paiement, le 05 du mois suivant au Maitre d'Ouvrage, avec copie a I'entreprise
si nécessaire.

Ces situations, mémoires, décomptes et attachements nécessaires au réglement des travaux modificatifs
seront produits en trois exemplaires, dont un sera retourné a l'entrepreneur pour information, et deux au
Maitre d'Ouvrage pour paiement.

Les travaux seront réglés au prix global indiqué dans la soumission acceptée et éventuellement révisés
dans les conditions prévues a l'article 7.5 ci-apreés.

Sur proposition du Maitre d'CEuvre, les ouvrages comportant des malfagons qui ne seraient pas reprises
dans les délais fixés par le Maitre d'CEuvre, feront I'objet d'abattements sur situations ou pourront, dans le
cas de malfagons graves, ne pas étre pris en compte dans I'établissement des situations.

Le prix global sera augmenté ou diminué le cas échéant du montant des travaux exécutés en plus ou
moins sur ordres de services postérieurs a la notification du marché.

Les travaux visés a l'alinéa précédent seront réglés dans les conditions ci-apreés :

S"ils concordent avec les ouvrages portés sur le devis quantitatif et estimatif : au moyen des prix unitaires
figurant sur le bordereau.

S'ils sont assimilables a des ouvrages portés sur le devis quantitatif et estimatif, a des prix établis par
analogie en prenant pour base les principes (sous détails, coefficients, etc.) ayant servis a I'établissement
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du bordereau ou de la série indiquée au marché.

A défaut d'assimilation, sur la base des prix unitaires de la série, mise a jour pour le moins correspondant
a l'index de base de la formule de révision frappée des rabais ci-aprées.

Chaque poste du DQE réclamé en avancement ne sera pris en compte que jusqu'a hauteur de 97,5 %
pour le lot GROS CEUVRE et 95 % pour les lots secondaires jusqu'a I'établissement du décompte définitif.
Le solde permettra de gérer, jusqu'a I'achévement des travaux, les malfagons ou dégats causés par les
entreprises.

7.1.3 - Paiement des travaux

Les travaux seront réglés par le Maitre d'Ouvrage, en cours d'exécution, par acompte mensuel sur état de
situation établi comme énoncé ci-dessus.

Dans les quinze jours, le Maitre d'CEuvre vérifiera et contrélera I'exactitude des piéces produites, et en cas
d'approbation, délivrera un certificat de paiement.

L'acompte sera payé par virement a 45 jours fin de mois d'établissement de la situation.

7.1.4 - Etablissement des décomptes définitifs

La présentation des décomptes définitifs et leur approbation par le Maitre d'Ouvrage se feront dans les
formes énoncées aux articles 16.5 et 16.6 de la norme NFP 03.001.

Il est précisé que le montant du solde des travaux restant di a la date contractuelle d'achevement des
travaux ne sera réglé qu'apres :

Exécution de tous les essais nécessaires des installations.

Approbation des décomptes définitifs.

La production des plans D.O.E.

La production des attestations des polices d'assurances.

La production des quitus du compte prorata, et du compte interentreprises.
La remise des PV d'essais COPREC visés par le Bureau de Contréle.

La remise des Quitus de levées de réserves de I'ensemble du programme.

Au cas ou l'entrepreneur aurait contesté le décompte définitif dans le délai de trente jours prévu a l'article
16.6.3. de la norme AFNOR P 03.001, son action en paiement des sommes dues en vertu du marché, ou
a l'occasion de l'exécution du marché, se prescrira par un an a compter de la notification du décompte
définitif.

7.2 - Acomptes sur approvisionnements
Sauf accord spécial du Maitre d'Ouvrage, il n'est pas prévu d'acompte sur approvisionnement. Cependant,
si des acomptes sont accordés, ils le seront dans les conditions ci-aprés :

Ces acomptes ne peuvent porter que sur les matériaux non périssables ou les éléments préfabriqués
approvisionnés sur le chantier et dont I'entreprise apportera la preuve du réglement effectif a son
fournisseur.

Le montant des acomptes ne pourra, en aucun cas, excéder les 7/10émes de la valeur des matériaux ou
éléments, la dite valeur étant calculée a partir des prix de bordereau, déduction faite des "quantums" de
main d'CEuvre prévus a la derniére série des prix de 'Académie d'Architecture publiée.

Exceptionnellement pour certains matériaux usinés, une délivrance d'acompte pourra étre faite au titre
d'approvisionnement en atelier ou en dépdts extérieurs au chantier sous réserves de la production des
documents justificatifs de propriété et d'assurance.

Si les approvisionnements ne sont pas stockés sur le chantier, I'entrepreneur devra fournir au Maitre
d'Ouvrage avant tout versement d'acompte, une caution bancaire solidaire, d'un montant égal au montant
total des acomptes demandés.

Cette caution devra garantir le remboursement de tout ou partie de ces acomptes en cas de défaillance de
I'entrepreneur suivie de la résiliation de son marché et ceci, a concurrence des 7/10émes de la valeur des
approvisionnements non encore incorporés a la construction au moment de cette résiliation.

Si les approvisionnements sont déja stockés sur le chantier, les acomptes pourront étre versés sous la
garantie d'une caution bancaire, mais en cas de défaillance de I'entrepreneur suivie de la résiliation de son
marché, le Maitre d'Ouvrage deviendra de plein droit acquéreur et propriétaire des approvisionnements
non encore incorporés dans la construction en réglant a lI'entrepreneur la valeur de ceux-ci telle que définie
ci-dessous, déduction faite des acomptes antérieurement versés.
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La quantité et la qualité des matériaux faisant I'objet de la demande seront contrélées par le Maitre
d'CEuvre, au méme titre que les travaux payés sur situations. Leur réglement s'effectuera de la méme
maniére.

7.3 - Compte prorata - Compte inter-entreprises
Les frais afférents au compte prorata seront a la charge de toutes les entreprises titulaires du marché au

taux de :
1,0 % HT du montant HT des travaux (hors Démolition, Gros CEuvre ,VRD et Espaces verts).
Il sera établi et géré par ... , avec arbitrage par le Maitre d'CEuvre en cas de désaccords

entre les entreprises. Il en sera de méme pour le compte interentreprises.
En aucun cas, le Maitre d'Ouvrage n'aura a intervenir dans |'établissement des comptes.

Le Maitre d'Ouvrage pourra, mais sans y étre tenu, exiger, avant d'effectuer les réglements pour solde,
que les entrepreneurs lui fournissent leur quitus du compte prorata, et, éventuellement du compte
interentreprises.

7.4 - Variation des prix

7.4.1 - Actualisation
Sans objet.

7.4.2 - Actualisation provisoire
Sans objet.

7.4.3 - Révision provisoire
Sans objet.

7.4.4 - Révision du prix des travaux exécutés hors délai contractuel
Sans objet.

7.4.5 - Montant définitif de la révision
Sans objet.

7.5 - Retenue de garantie

7.5.1 - Principe général

Les paiements des acomptes a valoir sur la somme totale due a I'entreprise seront amputés d'une retenue
égale a 5 % (cing pour cent) de leur montant, afin de garantir la bonne exécution des obligations
incombant a lI'entrepreneur par application des clauses du marché. Cette retenue permettra de satisfaire,
le cas échéant, aux réserves faites lors de la réception et de I'état des lieux dressés avec les acquéreurs
par le Maitre d'Ouvrage, comme aux imperfections ou omissions qui seraient apparues pendant la période
de garantie de parfait achévement, d'un an.

7.5.2 - Caution d'un établissement bancaire

Aucune retenue de garantie ne sera appliquée a partir du moment ou I'entrepreneur aura fourni, pour un
montant égal aux retenues futures, la caution personnelle et solidaire émanent d'un établissement
financier au décret N°71.1058 du 24.12.71. (J.O. du 28.12.71).

7.5.3 - Libération de la retenue de garantie

La retenue de garantie ou la caution bancaire sera libérée a l'expiration du délai de garantie de parfait
achevement d'un an, si 'Ouvrage n'a donné lieu a aucune nouvelle réserve pendant ce délai, ou si ces
nouvelles réserves ont été levées.

7.5.4 - Mise en jeu de la retenue de garantie au profit du Maitre d'Ouvrage

Conformément a la loi, le Maitre d'Ouvrage pourra s'opposer pendant un délai d'un an a partir de la
réception, auprés du consignataire ou de la caution au paiement des sommes consignées ou a la main
levée de la caution, en cas d'inexécution des obligations du titulaire du marché, a savoir :

La non exécution de travaux par omission ou autre raison.
Les travaux incomplets.
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La non reprise des imperfections.
Les malfagons ou non conformité aux régles de I'art.
Le défaut de conformité au reglement de construction.

Et d'une maniere générale, tout manquement aux obligations du marché constaté par le Maitre d'Ouvrage

ou le Maitre d'CEuvre lors de la réception des ouvrages définie a l'article 5 ci-dessus ou au titre de la
garantie de parfait achevement.

ARTICLE 8 - ASSURANCES ET CONTROLE - BREVETS

8.1 - Assurances obligatoires

Les entrepreneurs sus visés devront justifier qu'ils sont titulaires d'une police d'assurance couvrant les
risques d'effondrement encours de travaux et leur responsabilité décennale et biennale regardant aux
prescriptions de l'article L 241-1 du Code des assurances et de ses textes d'application. Le plafond de
garantie de la police s'étendra, au minimum, au montant de leurs marchés.

En outre, si l'application de la police de l'entreprise est subordonnée a une qualification O.P.Q.C.B,
I'entrepreneur devra fournir la garantie demandée en justifiant :

Soit d'un avenant complémentaire propre a l'affaire considérée.
Soit de I'extension, par option, de sa police de base a tous ses chantiers.

Dans ces deux cas, les compléments de prime seront a la charge de I'entreprise.
L'attestation devra préciser les qualifications O.P.Q.C.B., couvertes par la police, et le montant de la
franchise éventuelle.

8.1.1 - Avenant de spécialité

Il en sera de méme si la police de I'entrepreneur subordonne son application, en cas d'activités spéciales :
maison individuelle, étanchéité, pieux, murs rideaux, etc. a la souscription d'un avenant permettant
d'adapter les dispositions de la police aux particularités du risque a couvrir.

8.1.2 - Responsabilité civile pour dommages aux tiers

Les entrepreneurs devront également présenter une attestation délivrée par la Compagnie d'assurance
aupres de laquelle ils auront souscrit leur police personnelle de responsabilité civile, pour dommages de
toute nature causés par un tiers.

a) Pour le personnel salarié en activité de travail, pour le matériel d'industrie, de commerce, d'entreprise et
d'exploitation.

b) Du fait, des travaux avant réception, y compris incendie et explosions.

c¢) Du fait d'un événement engageant la responsabilité décennale de I'Entreprise aprés réception.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve, sur avis du Maitre d'CEuvre, ou sur demande de ce dernier d'exiger une
augmentation du plafond des garanties par catégorie de risques, si les travaux nécessitaient une
assurance-tiers plus étendue.

8.1.3 - Dommages aux existants et avoisinants

Les dommages causés aux existants éventuels et aux avoisinants, du seul fait de I'exécution des travaux
neufs, feront I'objet d'une police spéciale a souscrire par I'Entrepreneur aprés consultation du Maitre
d'CEuvre et accord du Maitre d'Ouvrage.

8.1.4 - Déclaration d'ouverture de chantier

Il est rappelé que les Entreprises sont tenues de déclarer au STAC (Service Technique des Assurances de
la Construction), le montant de leurs marchés, conformément aux dispositions propres a leur police de
base.

8.1.5 - Justificatifs
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Les Entrepreneurs justifieront, au moment de I'acceptation de leur soumission et au plus tard lors de la
présentation de leur premiére situation, qu'ils sont bien titulaires des assurances prévues aux articles
précédents, en produisant une attestation de leur Compagnie d'Assurances, comportant 'engagement de
celle-ci de signaler au Maitre d'Ouvrage toute modification ou résiliation de ces polices.

8.2 - Controle
Il est rappelé également que :

Le contrdle des travaux est obligatoire pour les constructions visées a l'article R 111 - 38 du décret N. 78 -
1146 du 7 Décembre 1978.
Le Bureau de Contréle est choisi en accord avec le Maitre d'CEuvre par le Maitre d'Ouvrage.

Il s'agit du Bureau :

APAVE

7 rue de la Grande Terre Zone - Euro 2000
30132 Caissargues

Le Maitre d'Ouvrage a toutefois le droit de faire exercer par I'Organisme de son choix un contréle
technique complémentaire, spécifique a certains corps d'état ou global.

Les Entreprises devront dans ce cas également transmettre au Bureau de Contréle tous les documents
nécessaires a celui-ci pour 'accomplissement de sa mission particuliere et suivre ses directives.

Essais - contréle technique des ouvrages

Les Entreprises titulaires des lots ci-dessous devront procéder au minimum aux essais et vérifications de
fonctionnement des installations conformément aux dispositions figurant dans le document technique
COPREC N. 1, publié dans le MONITEUR du 28 MAI 1979 (supplément spécial N. 79.22 bis.)

Les résultats seront transcrits sur des procés verbaux établis suivant les modéles figurant dans le
document technique COPREC N. 2 publié dans le MONITEUR du 23 JUILLET 1979 (supplément spécial
N. 79.30 Bis) et communiqué au Maitre d'CEuvre et au Contréleur Technique.

Les essais et vérifications sont a la charge de chaque Entreprise titulaire du lot concerné. (Voir ci-apres).

Les lots concernés sont :

Installations électriques.

Plomberie.

Réseaux d'alimentation en eau.

Réseaux d'évacuation (gros ceuvre, VRD, plomberie).
Ventilation mécanique.

Le Maitre d'Ouvrage pourra s'il le juge utile, confier au Bureau de Contrdle une mission partielle ou totale,
visant notamment le respect du réeglement de construction.

Cette mission pourra comporter les phases suivantes :

1) Au stade de la conception : contréle sur documents et recommandations de mise en ceuvre.

2) A posteriori : contréle par essais conformément a la méthodologie mise au point avec le Ministére de
I'Equipement. Les honoraires correspondant a cette mission sont normalement a la charge du Maitre
d'Ouvrage. Toutefois, si les résultats des essais de contréle a posteriori se révélaient inférieurs aux
exigences réglementaires, la mise en conformité incombera aux entreprises respectivement concernées.
En outre, le colt de la mission de contréle et celui des essais complémentaires rendus nécessaires, seront
alors a la charge des Entreprises incriminées et répartis a parts égales entre elles.

Il sera requis l'arbitrage du Bureau de Contréle pour la désignation de ces Entreprises : cet arbitrage sera
sans appel.

8.3 - Brevets

L'Entrepreneur s'interdit d'utiliser, pour I'exécution du marché, tout procédé couvert par un brevet ou tout
dessin ou modéle garanti par un dépdt, sans l'autorisation préalable du détenteur de brevet, dessin ou
modéle, ou des ayant droits, les droits et redevances qui peuvent étre dus pour cette utilisation sont a la
charge exclusive de I'Entrepreneur, sauf accord préalable avec le Maitre d'Ouvrage.

Le Maitre d'Ouvrage pourra demander a I'Entrepreneur des indemnités en raison de l'inobservation des
dispositions qui précédent, notamment en cas de saisie pour contrefagon.
L'Entrepreneur est tenu de faire son affaire personnelle de toutes réclamations ou actions entreprises par
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les ayant droits a ce sujet.

ARTICLE 9 - RESILIATION

9.1 - Résiliation
1/ Le contrat est résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire ou dénonciation du Maitre
d'Ouvrage, et en tenant compte des dispositions du présent Cahier des Charges qui restera applicable
dans sa totalité :

En cas de cession totale ou partielle du marché.

En cas d'apport du marché a une Société, méme en participation.

En cas de faillites ou de liquidation judiciaire de I'Entreprise a moins que le Maitre d'Ouvrage n'accepte les
offres faites par les créanciers ou ayant-droits de I'Entrepreneur pour la continuation des travaux, étant
entendu toutefois qu'il peut a toute époque signaler qu'il ne désire par recevoir ces offres.

Le contrat peut étre également résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, sur simple
dénonciation écrite du Maitre d'Ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, lorsque
I'Entrepreneur ne se conformera pas, soit aux dispositions du devis, soit aux ordres qui lui sont donnés,
malgré les observations faites par lettre recommandée avec accusé de réception du Maitre d'Ouvrage, le
mettant en demeure d'y satisfaire dans un délai qui ne pourra étre inférieur a 10 jours a dater de cette
notification.

Lorsque I'Entrepreneur sera dans l'impossibilité de justifier du paiement d'une quelconque prime afférente
aux polices d'assurances obligatoires aux termes du présent cahier des Charges.

Tout retard non justifié, de plus de trente jours sur le délai contractuel peut également entrainer de plein
droit, par application du pacte commissoire, et sans qu'il soit nécessaire d'une mise en demeure ou de
formalité judiciaire, la résiliation du marché, sur simple dénonciation écrite du Maitre d'Ouvrage adressée
comme indiquée ci-dessus.

2/ Dans tous les cas de résiliation prévus ci-dessus, les dispositions suivantes sont appliquées :

a) Le réglement des travaux est suspendu jusqu'a la conclusion d'un nouveau marché avec une autre
Entreprise et les sommes éventuellement a régler a I'Entreprise résiliée sont calculées conformément aux
dispositions ci-aprés du présent article.

b) Une visite de recollement des ouvrages exécutés sera effectuée sous le contréle du Maitre d'CEuvre en
présence de I'Entreprise défaillante et de la nouvelle Entreprise chargée par le Maitre de I'Ouvrage de
terminer les travaux. Cette visite donnera lieu a I'établissement d'un procés-verbal établi par le Maitre
d'CEuvre qui sera contresigné par les deux Entreprises concernées.

¢) Sont mis a la charge de I'Entreprise résiliée et retenus sur les sommes éventuellement a lui régler :

Le supplément du prix du marché passé avec une nouvelle Entreprise.

Les frais supportés par les autres Entreprises a titre quelconque qu'il s'agisse de l'augmentation des délais
ou de la modification des ouvrages ou de I'emploi d'autres procédés ou refonte de plans entrainés par le
remplacement de I'Entreprise résiliée.

Une indemnité égale a 10% du montant révisé des travaux restant a effectuer, a titre de dommages et
intéréts. Si les conditions de la passation du nouveau marché sont plus avantageuses le bénéfice en reste
acquis au Maitre de I'Ouvrage.

d) Les pénalités de retard sont décomptées jusqu'a la date de passation du nouveau marché, en tenant
compte, s'il y a lieu, de I'allongement du délai demandé par I'Entreprise remplagante, par rapport au détail
initial de I'Entreprise résiliée.

3/ Le marché pourra étre résilié par le Maitre d'Ouvrage, sans indemnité pour I'Entrepreneur, si son offre
de prix pour une deuxiéme tranche éventuelle et la ou les tranches suivantes, est jugée non compétitive
avec les conditions du marché, le Maitre de I'Ouvrage se réservant la faculté de faire appel a la
concurrence et de désigner I'Entreprise la moins disante pour la réalisation des travaux des 2eme tranche
et suivantes.

Le marché pourra également étre résilié par le Maitre d'Ouvrage sans indemnité pour I'Entrepreneur en
cas d'abandon pur et simple des 2émes tranches et suivantes par le Maitre d'Ouvrage.

Emargement Emargement
Maitre d'ouvrage Entreprise

Page 17/18




3 L 19-02 L - TERRA KEMENNA - Cahier des Clauses Administratives Paritculiéres
TR | Rue de Provence - 30340 SALINDRES Edition du 07-05-19

9.2 - Conséquence de la résiliation

Dans tous les cas de résiliation, I'Entrepreneur ne peut se refuser a céder au Maitre d'Ouvrage, et si la
demande lui en est adressée, tout ou partie :

a) Des ouvrages et installations provisoires, dont les dispositions ont été ou sont agrées.

b) Du matériel construit spécialement pour I'exécution des travaux et non susceptible d'étre employé d'une
maniére courante sur d'autres chantiers.

c) Des matériaux produits fabriqués ou en cours de fabrication approvisionnés soit sur le chantier, soit en
usine ou magasin, pour I'exécution des travaux.

Dans ce cas, les matériaux sont acquis d'aprés le prix du marché ou a défaut pas assimilation avec ces
derniers, ou enfin, par assimilation avec des prix courants pratiqués, remise marchande déduite.

Dans tous les cas, les prix arrétés seront diminués d'un pourcentage a déterminer en fonction de I'état de
ces matériaux et matériels.

Le matériel et les installations seront repris, pour leur part, non amortis pour le calcul de l'indemnité. Les
dépenses non entierement amorties sont évaluées au prorata de l'avancement des travaux, en vue
desquels I'entreprise aura exécuté les ouvrages provisoires et acquis le matériel.

Les ouvrages provisoires et le matériel entrant en ligne de compte pour la fixation de l'indemnité,
deviennent la propriété du Maitre d'Ouvrage.

Le Maitre d'Ouvrage peut également demander simplement a I'Entreprise résiliée de laisser a sa
disposition et a celle du nouvel Entrepreneur, le matériel et les installations de chantier. Cette mise a
disposition donnant lieu simplement a l'inscription au crédit de I'Entrepreneur d'une somme égale a celle
pour laquelle ce matériel ou ces installations sont chiffrés dans le sous-détail des prix pour la partie des
travaux a laquelle ils sont utilisés aprés résiliation.

Enfin, si le nouveau titulaire du marché le demande, la Société peut faire enlever le matériel et les
installations de I'Entreprise défaillante aux frais de celles-ci, si elle ne les enléve elle-méme a la premiére
demande qui lui en sera faite et les faire remettre en dépot aux frais également de I'Entreprise résiliée.

9.3 - Cessation absolue ou ajournement des travaux

Lorsque, soit avant, soit aprés un commencement d'exécution, les travaux sont ajournés ou suspendus
par une décision du Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur ne pourra demander la résiliation de son marché que
si cette suspension ou cet ajournement a duré plus de six mois sans interruption.

Dans cette hypothése seulement, I'Entrepreneur pourra demander également une indemnité, mais par
dérogation aux articles 1149 et 1792 du Code Civil, celle-ci ne sera calculée que d'aprés les dépenses
improductives dont justifiera 'Entrepreneur : elle ne pourra s'étendre au manque a gagner.

Dans le cas d'ajournement ou de suspension des travaux par décision du Maitre d'Ouvrage et pendant
plus de 6 mois sans interruption, le Maitre d'Ouvrage pourra lui-méme demander la résiliation du marché
moyennant le versement de lindemnité calculée conformément aux dispositions du deuxiéme alinéa
ci-dessus du présent article. Dans le cas ou les travaux auront eu un commencement d'exécution, la
totalité des dispositions du présent Cahier des Charges s'appliqueront aux ouvrages exécutés.

ARTICLE 10 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toutes les contestations se rapportant au marché seront de la compétence exclusive du Tribunal de
Grande Instance du lieu du Siége social du Maitre d'Ouvrage.

ARTICLE 11 - CAS DE FORCE MAJEURE

Il est précisé que les phénoménes naturels, quelle que soit leur importance, ne seront jamais susceptibles
d'étre comme générateurs d'indemnités.

FAIT & CALVISSON, Le 07-05-19
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