VERSION 1
LES CHATAIGNIERS - LE VIGAN du 21/04/2020
REHABILITATION DE 34 LOGEMENTS
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INSTALLATIONS DE CHANTIER
Panneau de chantier X
Cantonnements X
Installations electriques X
IMPLANTATION / REFERENCES
GENERALE X
INTERIEUR
Trait de niveau a 1,00m du fini sur murs X
Trait de niveau a 1,00m du fini sur cloisons et doublages X
SCELLEMENT - RESERVATIONS - CALFEUTREMENT
SCELLEMENT
Fourniture des pieces a sceller ENT CONCERNEE
pose I N I O I e
Contréle ENT CONCERNEE
RESERVATIONS
Plan de réservation ENT CONCERNEE
Réalisation de la réservation dans plancher existant ENT CONCERNEE
Rebouchage de la réservation apres passage entreprises X
CALFEUTREMENT
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Calfeutrement diam < 200mm ENT CONCERNEE
Calfeutrement diam > 200mm X
MENUISERIES EXTERIEURES
Moteur volet roulant X
Raccordement volet roulant X
Essais X
CLOISONS DOUBLAGES
Fourniture des huisseries et cadres de portes X
Approvisionnement des cadres dans les locaux X
Mise en place des cadres sur cloisons neuves X
Joint acrylique entre cadres et cloisons neuves X
MENUISERIES INTERIEURES
X
ELECTRICITE
Alimentation CVC X
Alimentation volet roulant X
Alimentation portail / portillon X
VENTILATION
Alimentation électrique VMC en toiture X
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TABLEAU DES LIMITES DE PRESTATION

LES CHATAIGNIERS - LE VIGAN
REHABILITATION DE 34 LOGEMENTS

VERSION 1
du 21/04/2020

CONCESSIONNAIRES

OUVRAGE

VRD

ESPACE VERTS

GROS (EUVRE

CHARPENTE METAL

ETANCHEITE

MENUISERIES

EXTERIEURES

CLOISONS
DOUBLAGES

MENUISERIES

INTERIEURES

ELECTRICITE

PLOMBERIE

VMC

CHAUFFAGE

CARRELAGE

FACADES

SERRURERIE

PEINTURE

ENEDIS

AEP
EU
EP
TELECOM

Fourniture et pose moteur VMC

Raccordement moteur VMC

Fourniture des entrées d'air

Pose des entrées d'air

Détalonnement des portes

Soffites et habillages

CHAUFFAGE

Alimentation équipements

Fourniture et pose des équipements de chauffage

RESEAUX

RESEAUX ELECTRIQUES

Coffret fagade

Fourreaux jusqu'au local technique

Cable

RESEAUX EU

EN INFRA

Réseau EU cis raccordement existant

Implantation et dimensionnement des réseaux sur plan

EN EXTERIEUR

Raccordement sur attente VRD

Descente EU du haut RDC jusqu'au parking
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RESEAUX EP
EN INFRA
Réseau EP cis raccordement existant X X
Implantation et dimensionnement des réseaux sur plan X X
EN SUPERSTRUCTURE
Moignon de raccordement en toiture X
Descente EP intérieures X
Carrotages planchers étages X
Descente EP du haut RDC jusqu'au parking X
RESEAUX AEP
EN INFRASTRUCTURE
Réseaux exterieur en attente dans RDC X
Compteurs X
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