
LES CHATAIGNIERS - LE VIGAN
REHABILITATION DE 34 LOGEMENTS

TABLEAU DES LIMITES DE PRESTATION

VERSION 1 
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INSTALLATIONS DE CHANTIER

Panneau de chantier X

Cantonnements X

Installations electriques X

IMPLANTATION / REFERENCES

GENERALE X

INTERIEUR

Trait de niveau à 1,00m du fini sur murs X

Trait de niveau à 1,00m du fini sur cloisons et doublages X

SCELLEMENT - RESERVATIONS - CALFEUTREMENT

SCELLEMENT

Fourniture des pièces à sceller

Pose X

Contrôle

RESERVATIONS

Plan de réservation

Réalisation de la réservation dans plancher existant

Rebouchage de la réservation après passage entreprises X

CALFEUTREMENT

ENT CONCERNEE

CONCESSIONNAIRES

OUVRAGE

ENT CONCERNEE

ENT CONCERNEE

ENT CONCERNEE
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CONCESSIONNAIRES

OUVRAGE

Calfeutrement diam < 200mm

Calfeutrement diam > 200mm X

MENUISERIES EXTERIEURES

Moteur volet roulant X

Raccordement volet roulant X

Essais X

CLOISONS DOUBLAGES

Fourniture des huisseries et cadres de portes X

Approvisionnement des cadres dans les locaux X

Mise en place des cadres sur cloisons neuves X

Joint acrylique entre cadres et cloisons neuves X

MENUISERIES INTERIEURES

X

ELECTRICITE

Alimentation CVC X

Alimentation volet roulant X

Alimentation portail / portillon X

VENTILATION

Alimentation électrique VMC en toiture X

ENT CONCERNEE
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CONCESSIONNAIRES

OUVRAGE

Fourniture et pose moteur VMC X

Raccordement moteur VMC X

Fourniture des entrées d'air X

Pose des entrées d'air X

Détalonnement des portes X

Soffites et habillages X

CHAUFFAGE

Alimentation équipements X

Fourniture et pose des équipements de chauffage X

RESEAUX

RESEAUX ELECTRIQUES

Coffret façade X

Fourreaux jusqu'au local technique X

Cable X

RESEAUX EU

EN INFRA

Réseau EU cis raccordement existant X

Implantation et dimensionnement des réseaux sur plan X

EN EXTERIEUR

Raccordement sur attente VRD X

Descente EU du haut RDC jusqu'au parking X
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CONCESSIONNAIRES

OUVRAGE

RESEAUX EP

EN INFRA

Réseau EP cis raccordement existant X X

Implantation et dimensionnement des réseaux sur plan X X

EN SUPERSTRUCTURE

Moignon de raccordement en toiture X

Descente EP intérieures X

Carrotages planchers étages X

Descente EP du haut RDC jusqu'au parking X

RESEAUX AEP

EN INFRASTRUCTURE

Réseaux exterieur en attente dans RDC X

Compteurs X
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