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CHEMINEMENT

Cheminement permanent accès R+3 X

INFORMATIONS X

Zone chantier - Zone danger - Condamnation provisoire

IMPLANTATION / REFERENCES

INTERIEUR

Trait de niveau à 1,00m du fini sur murs X

Trait de niveau à 1,00m du fini sur cloisons et doublages X

SCELLEMENT - RESERVATIONS - CALFEUTREMENT

SCELLEMENT

Fourniture des pièces à sceller

Pose X

Contrôle

RESERVATIONS

Plan de réservation

Réalisation de la réservation dans plancher existant

Rebouchage de la réservation après passage entreprises X

CALFEUTREMENT

Calfeutrement diam < 200mm

Calfeutrement diam > 200mm X

MENUISERIES EXTERIEURES

Moteur volet roulant X

Raccordement volet roulant X

Essais X

CLOISONS DOUBLAGES

Fourniture des huisseries et cadres de portes X

Approvisionnement des cadres dans les logements X

Mise en place des cadres sur cloisons neuves X

Mise en place des cadres sur cloisons existantes

Joint acrylique entre cadres et cloisons neuves X

MENUISERIES INTERIEURES

Mise en place des cadres sur mur béton X

Joint acrylique entre cadres et cloisons anciennes X

X

ELECTRICITE

Alimentation VMC X

Alimentation volet roulant X

Mise en sécurité éléctrique  VS provisoire X

Plinthes goulottes rénovation X

PLOMBERIE

Percement pour ventilations de chutes X

Robinet de puisage X

Evacuation local ménage X

VENTILATION

Alimentation électrique VMC en toiture X

Fourniture et pose moteur VMC X

Raccordement moteur VMC X

Fourniture des entrées d'air X

Pose des entrées d'air X

ENT CONCERNEE

ENT CONCERNEE

CONCESSIONNAIRES

OUVRAGE

ENT CONCERNEE

ENT CONCERNEE

ENT CONCERNEE

ENT CONCERNEE
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CONCESSIONNAIRES

OUVRAGE

Détalonnement des portes X

Soffites et habillages X

Mise en sécurité renouvellement d'air VS provisoire X

CHAUFFAGE

Alimentation équipements X

Fourniture et pose des équipements de chauffage X

RESEAUX

RESEAUX ELECTRIQUES

Consignation electrique logements et parties communes X X

Remplacements compteurs X

Liaison linky / tablotin X

RESEAUX EU

EN INFRA

Réseau EU cis raccordement existant X

Implantation et dimensionnement des réseaux sur plan X

EN EXTERIEUR

Raccordement sur réseau public

RESEAUX EP

EN INFRA

Réseau EP cis raccordement existant X

Implantation et dimensionnement des réseaux sur plan X

EN SUPERSTRUCTURE

Moignon de raccordement en toiture X

Descente EP du R+3 au RDC X

Carrotages planchers étages X

Descente EP du haut RDC jusqu'au VS X

Carrotage plancher bas RDC X

RESEAUX AEP

EN INFRASTRUCTURE

Réseaux en VS et remontées dans colonnes X

Percement plancher bas RDC pour passage réseaux X
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