

## CASSINI DE THURY

5873, rue de la dalle

30420 CALVISSON



### MAITRE D'OUVRAGE



**IMMO CONCEPT OCCITANIE**  
44 rue du Puech La Montée Rouge  
30310 Vergèze  
Tél : 04 66 77 22 80

## DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Dossier	19-01 L
Date	15/04/2019
Phase	DCE
Indice	1

## SOMMAIRE DOSSIER MARCHE

valant ordre de préséance des pièces constitutives

### 1. Notice descriptive

Notice VEFA descriptive en date du 17.09.2018

### 2. Administratif

#### 0 - Dossier PC

Attestation Bbio 08.11.2017

Demande de PC 30.11.2017

Plans PC 22.11.2017

Notice PC 30.11.2017

Pièces complémentaires PC 22.11.2017

Arrêté accordant PC 10.04.2018

PV Constat d'affichage 23.04.2018

PV Constat d'affichage 05.05.2018

PV Constat d'affichage 26.06.2018

Attestation Bbio signée mairie 10.04.2018

1 - DROC

2 - DICT

### 3. Géomètre

PV reconnaissance de limite 29.10.2018

PV Implantation du 04.01.2019

### 4. Etude géotechnique

Rapport G2AVP de ABESOL Version n°1 en date du 07.09.2018

### 5. Etude thermique

Etude thermique V2 en date du 26.02.2019

### 6. PGC

PGC SPS en date du 24.10.2018

### 7. RICT

Rapport initial du 14.02.2019

### 8. CCAP

CCAP en date du 26.03.2019

## 9. DOCUMENTS GRAPHIQUES

### Plans ARCHITECTE

- 01 - Plans du 14.12.2018  
Bâtiment 1 – RDC – R+1 – R+2  
Bâtiment 2 – RDC – R+1 – R+2
- 03 – Plans Etanchéité du 14.12.2018  
Plan Toitures du 02.04.2018
- 04 - Nomenclatures Menuiseries du 15.01.2019  
Nomenclature RDC - R+1 – R+2  
Carnet de menuiseries du 15.03.2019
- 05 - Carnet de serrureries du 15.01.2019  
Nomenclature RDC - R+1 – R + 2  
Détail garde-corps du 15.03.2019
- 07 – Coupes – Façades  
Coupes 2 – 4 du 15.03.2019  
Façades du 02.04.2019
- Escaliers du 15.03.2019

Additif du 28.05.2019 ( Plans mis à jour )

Bâtiment 1 – RDC – R+1 – R+2

Bâtiment 2 – RDC – R+1 – R+2

## 10. CCTP

- Lot 01 Préparation & Démolitions
- Lot 02 Voirie Réseaux Espaces Verts
- Lot 03 Gros Œuvre
- Lot 04 Charpente Toiture
- Lot 05 Etanchéité
- Lot 06 Ravalement de façades
- Lot 07 Menuiseries Extérieures
- Lot 08 Menuiseries Intérieures
- Lot 09 Serrurerie
- Lot 10 Cloisons Doublages Isolation
- Lot 11 Sols durs & Faïences
- Lot 12 Peinture
- Lot 13 Plomberie Sanitaires & Chauffage VMC
- Lot 14 Electricité
- Lot 15 Ascenseurs

## **11. PLANNING ENVELOPPE**

Planning travaux 2019-2020

## **12. DPGF ( Format Excel & PDF )**

Lot 05 Etanchéité

Lot 06 Ravalement de façades

Lot 09 Serrurerie

Lot 10 Cloisons Doublages Isolation

Lot 11 Sols durs & Faïences

Lot 12 Peinture