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SOMMAIRE DOSSIER MARCHE 
valant ordre de préséance des pièces constitutives 

1. Notice descriptive 
Notice VEFA descriptive en date du 17.09.2018  

2. Administratif 
0 - Dossier PC  

Attestation Bbio 08.11.2017 
   Demande de PC 30.11.2017 
   Plans PC 22.11.2017 
   Notice PC 30.11.2017 

Pièces complémentaires PC 22.11.2017 
  Arrêté accordant PC 10.04.2018 

   PV Constat d’affichage 23.04.2018 
   PV Constat d’affichage 05.05.2018 
   PV Constat d’affichage 26.06.2018 
   Attestation Bbio signée mairie 10.04.2018 

1 - DROC  

2 - DICT 

3. Géomètre 
PV reconnaissance de limite 29.10.2018 
PV Implantation du 04.01.2019 

4. Etude géotechnique 
Rapport G2AVP de ABESOL Version n°1 en date du 07.09.2018 

5. Etude thermique 
Etude thermique V2 en date du 26.02.2019  

6. PGC 
PGC SPS en date du 24.10.2018 

7. RICT 
Rapport initial du 14.02.2019 

8. CCAP 
CCAP en date du 26.03.2019 
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9. DOCUMENTS GRAPHIQUES 
Plans ARCHITECTE  

 01 - Plans du 14.12.2018 
Bâtiment 1 – RDC – R+1 – R+2 
Bâtiment 2 – RDC – R+1 – R+2 

 03 – Plans Etanchéité du 14.12.2018 
Plan Toitures du 02.04.2018  

 04 - Nomenclatures Menuiseries du 15.01.2019 
Nomenclature RDC - R+1 – R+2 
Carnet de menuiseries du 15.03.2019 

 05 - Carnet de serrureries du 15.01.2019 
Nomenclature RDC - R+1 – R + 2 
Détail garde-corps du 15.03.2019 

 07 – Coupes – Façades  
Coupes 2 – 4 du 15.03.2019 
Façades du 02.04.2019 

 Escaliers du 15.03.2019 
 

Additif du 28.05.2019 ( Plans mis à jour ) 
Bâtiment 1 – RDC – R+1 – R+2 
Bâtiment 2 – RDC – R+1 – R+2 

 
 

10. CCTP 
Lot 01 Préparation & Démolitions 
Lot 02 Voirie Réseaux Espaces Verts 
Lot 03 Gros Œuvre 
Lot 04 Charpente Toiture 
Lot 05 Etanchéité 
Lot 06 Ravalement de façades 
Lot 07 Menuiseries Extérieures 
Lot 08 Menuiseries Intérieures 
Lot 09 Serrurerie 
Lot 10 Cloisons Doublages Isolation 
Lot 11 Sols durs & Faïences 
Lot 12 Peinture 
Lot 13 Plomberie Sanitaires & Chauffage VMC 
Lot 14 Electricité 
Lot 15 Ascenseurs 
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11. PLANNING ENVELOPPE 
Planning travaux 2019-2020 

12. DPGF ( Format Excel & PDF ) 
Lot 05 Etanchéité 
Lot 06 Ravalement de façades 
Lot 09 Serrurerie 
Lot 10 Cloisons Doublages Isolation 
Lot 11 Sols durs & Faïences 
Lot 12 Peinture 


