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SOMMAIRE DOSSIER MARCHE 
valant ordre de préséance des pièces constitutives 

1. Notice descriptive 
Notice VEFA descriptive en date du 23.08.2017 

2. Plans de vente 

3. Administratif 
0 - Dossier PC 030 305 17 C0039  

   Demande de PC + pièces complémentaires du 13.10.2017 
Plans PC du 13.10.2017  
Attestation Bbio du 18.10.2017 
Demande de pièces complémentaires du 20.11.2017 

   Arrêté accordant PC 030 305 17 C0039 du 23.02.2018  
Notice PC signée mairie 23.02.2018  
Attestation RT PC signée mairie 23.02.2018 

   PV Constat d’affichage du 29.03.2018 
   PV Constat d’affichage du 02.05.2018 
   PV Constat d’affichage du 30.05.2018 
   Attestation de non recours du 30.05.2018 

1 - DROC du 12/12/2018  

4. Certification 
Evaluation marché NFH190374 
Analyse de site  
Charte de chantier 

5. Etude géotechnique 
Rapport G2AVP de ABESOL Version n°1 en date 05.07.2018 

6. Etude thermique 
Etude thermique en date du 01.10.2018 

7. PGC ( en attente transmission par le SPS ) 
PGC SPS en date du …………….  

8. RICT 
Rapport initial du 19.03.2019 

9. CCAP 
CCAP en date du 26.04.2019 

  



19-02 L – TERRA KEMENNA  

10. DOCUMENTS GRAPHIQUES 
 Plans ARCHITECTE Version du 29-04-2019 

1-1 - MASSE 
1-2 - RESEAUX 
2-1 - RDC 
2-2 – R + 1 
3-1 – COUPES 
3-2 – FACADES 
En attente de transmission : 
Plan des réseaux EP 
Nomenclature des menuiseries + carnet 
 

 Plans STRUCTURE 
01 A - Fondations plancher haut vs coffrage du 08.10.2018 
02 - Fondations plancher haut vs armatures du 20.09.2018 
03 A – Coffrage du 21.09.2018 
04 - Plancher haut RDC armatures du 21.09.2018 
05 A - Plancher haut R+1 coffrages du 21.09.2018 
06 - Plancher haut R+1 armatures du 21.09.2018 

11. PLANNING ENVELOPPE 
Planning travaux 2019-2020 

12. CCTP – Indice A du 29.04.2019 
Lot 01 Préparation & Démolitions 
Lot 02 Voirie Réseaux Espaces Verts 
Lot 03 Gros Œuvre 
Lot 04 Charpente Toiture 
Lot 05 Ravalement de façades 
Lot 06 Menuiseries Extérieures 
Lot 08 Menuiseries Intérieures 
Lot 09 Serrurerie 
Lot 10 Cloisons Doublages Isolation 
Lot 11 Sols durs & Faïences 
Lot 12 Peinture 
Lot 13 Plomberie Sanitaires & Chauffage VMC 
Lot 14 Electricité 

13. DPGF (Format Excel & PDF)  
Lot 02 Voirie Réseaux Espaces Verts 
Lot 03 Gros Œuvre 
Lot 04 Charpente Toiture 
Lot 05 Ravalement de façades 
Lot 06 Menuiseries Extérieures 
Lot 08 Menuiseries Intérieures 
Lot 09 Serrurerie 
Lot 10 Cloisons Doublages Isolation 
Lot 11 Sols durs & Faïences 
Lot 12 Peinture 
Lot 13 Plomberie Sanitaires & Chauffage VMC 
Lot 14 Electricité 


