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SOMMAIRE DOSSIER MARCHE

valant ordre de préséance des piéces constitutives

1. Notice descriptive
Notice VEFA descriptive en date du 23.08.2017

2. Plans de vente

3. Administratif
0 - Dossier PC 030 305 17 C0039

Demande de PC + pieces complémentaires du 13.10.2017
Plans PC du 13.10.2017

Attestation Bbio du 18.10.2017

Demande de pieces complémentaires du 20.11.2017
Arrété accordant PC 030 305 17 C0039 du 23.02.2018

Notice PC signée mairie 23.02.2018

Attestation RT PC signée mairie 23.02.2018
PV Constat d’affichage du 29.03.2018

PV Constat d’affichage du 02.05.2018

PV Constat d’affichage du 30.05.2018
Attestation de non recours du 30.05.2018

1 - DROC du 12/12/2018

4. Certification

Evaluation marché NFH190374
Analyse de site
Charte de chantier

5. [Etude géotechnique
Rapport G2AVP de ABESOL Version n°1 en date 05.07.2018

6. Etude thermique
Etude thermique en date du 01.10.2018

1. PGC [ en atfente transmission par le SPS )
PGC SPS en date du.................

8. RICT
Rapport initial du 19.03.2019
9. CCAP

CCAP en date du 26.04.2019
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10. DOCUMENTS GRAPHIQUES

11.

12.

13.

e Plans ARCHITECTE Version du 29-04-2019
1-1 - MASSE
1-2 - RESEAUX
2-1-RDC
2-2-R+1
3-1- COUPES
3-2 — FACADES
En attente de transmission :
Plan des réseaux EP
Nomenclature des menuiseries + carnet

e Plans STRUCTURE
01 A - Fondations plancher haut vs coffrage du 08.10.2018
02 - Fondations plancher haut vs armatures du 20.09.2018
03 A - Coffrage du 21.09.2018
04 - Plancher haut RDC armatures du 21.09.2018
05 A - Plancher haut R+1 coffrages du 21.09.2018
06 - Plancher haut R+1 armatures du 21.09.2018

PLANNING ENVELOPPE
Planning travaux 2019-2020

CCTP — Indice A du 29.04.2019

Lot 01 Préparation & Démolitions
Lot 02 Voirie Réseaux Espaces Verts
Lot 03 Gros CEuvre

Lot 04 Charpente Toiture

Lot 05 Ravalement de facades

Lot 06 Menuiseries Extérieures

Lot 08 Menuiseries Intérieures

Lot 09 Serrurerie

Lot 10 Cloisons Doublages Isolation
Lot 11 Sols durs & Faiences

Lot 12 Peinture

Lot 13 Plomberie Sanitaires & Chauffage VMC
Lot 14 Electricité

DPGF (Format Excel & PDF)

Lot 02 Voirie Réseaux Espaces Verts
Lot 03 Gros CEuvre

Lot 04 Charpente Toiture

Lot 05 Ravalement de facades

Lot 06 Menuiseries Extérieures

Lot 08 Menuiseries Intérieures

Lot 09 Serrurerie

Lot 10 Cloisons Doublages Isolation
Lot 11 Sols durs & Faiences

Lot 12 Peinture

Lot 13 Plomberie Sanitaires & Chauffage VMC
Lot 14 Electricité



