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19-08 T - CENTRE MEDICAL SOMMAIRE DCE
Chemin de la Treille - 30129 MANDUEL

Sommaire dossier marché valant ordre de préséance des pieces constitutives

0. Administratif

Réglement de consultation
Acte d’engagement
Modeles ( Attestation sur 'honneur & Trame mémoire technique)

1. DOSSIER PC

Dossier PC

- Dossier spécifique accesibilité

- Dossier spécifique sécurité

- Dossier spécifique traitement EP
Attestation Bbio signée

Arrété PC du 21-03-2019

DROC du 14-04-2020

2. RICT
Rapport initial du 21-04-2020

3. PGC
PGC SPS en date du 17-04-2020
Document Harmonisé d'Organisation des Livraisons (DHOL)

4. Etude thermique

Audit énergétique du 21-02-2020

Synthese isolants BBIO 2 du 27-03-2020

5. Etude Géotechnique
Etude géotechnique (G2VAVP) du 05-12-2019

6. CCAP

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres du 21-04-2020
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Chemin de la Treille - 30129 MANDUEL

1.

CCTP

Tableau des limites de prestations

8.

9.

10.

Lot n°00 Prescriptions communes a tous les lots

Lot n°01 VRD / TERRASSEMENTS

Lot n°02 FONDATIONS SPECIALES

Lot n°03 GROS OEUVRE

Lot n°04 ETANCHEITE

Lot n°05 CHARPENTE METALLIQUE

Lot n°06 MENUISERIES EXTERIEURES
Lot n°07 CLOISONS-DOUBLAGES-ISOLATIONS
Lot n°08 MENUISERIES INTERIEURES
Lot n°09 CARRELAGE-FAIENCE

Lot n°10 PEINTURE

Lot n°11 ELECTRICITE

Lot n°12 PLOMBERIE/CHAUFFAGE/VMC
Lot n°13 SERRURERIE

Lot n°14 ASCENSEUR

Lot n°15 ESPACES VERTS / CLOTURES
Lot n°16 ENDUITS DE FACADES

PLANNING ENVELOPPE
Planning travaux du 10-04-2020

DOCUMENTS GRAPHIQUES

1.1 Plans GEOMETRE

1.2 Plans ARCHITECTE

1.3 Plans BET FLUIDES
1.4 Plans BET STRUCTURE

DPGF ( Format Excel & PDF )

Lot n°01 VRD / TERRASSEMENTS

Lot n°02 FONDATIONS SPECIALES

Lot n°03 GROS OEUVRE

Lot n°04 ETANCHEITE

Lot n°05 CHARPENTE METALLIQUE

Lot n°06 MENUISERIES EXTERIEURES
Lot n°07 CLOISONS-DOUBLAGES-ISOLATIONS
Lot n°08 MENUISERIES INTERIEURES
Lot n°09 CARRELAGE-FAIENCE

Lot n°10 PEINTURE

Lot n°11 ELECTRICITE

Lot n°12 PLOMBERIE/CHAUFFAGE/VMC
Lot n°13 SERRURERIE

Lot n°14 ASCENSEUR

Lot n°15 ESPACES VERTS / CLOTURES
Lot n°16 ENDUITS DE FACADES

SOMMAIRE DCE

Page 3/3



