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Code Désignation
151 |PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
1511 |OBJET
Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux a réaliser pour la construction d'un CENTRE MEDICAL situé sur la commune de
MANDUEL.
Le présent CCTP Lot n°15 ESPACES VERTS / CLOTURES devra étre connu de tous les entrepreneurs.
Tous les travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations doivent étre prévus par
I'entrepreneur et exécutés conformément aux regles de I'art.
L’entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et devis
descriptif.
En conséquence I'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis descriptif le dispense
d’exécuter intégralement tous les travaux nécessaires a 'achévement des travaux et installations.
1512 [TEXTES DE REFERENCES
Réalisations des travaux suivants Normes, DTU, et textes réglementaires de la profession.
NORMES
NF Série V 12 : Produits de pépiniéres
15.1.3  VERIFICATION DES DOCUMENTS
Avant toute exécution I'entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des dessins qui lui sont ou seront remis.
Il signalera en temps utile au Maitre d’oeuvre, les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que les changements qu'il jugerait
utiles d’apporter.
Il provoquera la délivrance de tous documents et de tous renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semblerait douteux, non
conforme aux régles de I'art et aux prescriptions |égales.
Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des
conséquences qui en résulteraient.
Aucun travail supplémentaire ni aucun travail refait provenant des erreurs ou omissions ne fera I'objet d’'un supplément au prix forfaitaire.
15.14  |CONNAISSANCE DES LIEUX
L’entrepreneur est réputé s’étre rendu compte sur place et s’étre parfaitement renseigné, avant la remise des prix, de la disposition des lieux
et de la nature des travaux a exécuter.
Il prendra donc le terrain dans I'état ou il se trouve au moment de la signature du marché et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence.
L’entrepreneur adjudicataire ne pourra arguer d’aucune omission ou sujétion particuliere imprévue, pour tenter de revenir sur le prix global et
forfaitaire de son marché.
1515 |LIMITE DE PRESTATION
Voir tableau des limites de prestation joint au dossier marché.
1516 |ENLEVEMENT ET REPLIEMENT DE L'INSTALLATION DE CHANTIER
Aprés le repliement de son installation de chantier, I'entrepreneur veillera a I'enlévement de tous les massifs et protections provisoires restant
en fin de chantier.
Il veillera a ne laisser subsister aucune trace d’installation provisoire, dépdt de matériaux ou gravois quelconques et remettra en état toute
partie de voirie détériorée pendant I'exécution des travaux.
15.1.7  |CONNAISSANCE DU DESCRIPTIF
L’entrepreneur du présent lot doit prendre connaissance du descriptif tous corps d’état dans sa totalité.
15.1.8  |ETENDUE DES PRESTATIONS
Outre les prescriptions du C.C.T.P, la proposition de I'entrepreneur tiendra compte entre autres et ceci, pendant toute la durée du chantier,
des sujétions suivantes :
La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d’exécution soit a la réception des ouvrages soit pendant 'année de parfait
achévement.
Tous les ouvrages dégradés devront étre démolis et repris dans les conditions précisées, sur les procés-verbaux de réunion de chantier.
La mise hors chantier immédiate des matériaux ou éléments défectueux ou refusés par le Maitre d’oeuvre.
La protection mécanique contre les chocs des ouvrages finis.
La protection des divers revétements avant mise en service et son enlévement.
Toutes les dégradations éventuelles causées a des réseaux par |'entrepreneur seront réparées a ses frais en accord avec les services
techniques municipaux ou départementaux concernés ou services concessionnaires.
1519 MISE EN OEUVRE

L’entrepreneur devra prévoir pour tous ses ouvrages :
Les fournitures, transport, coltinages, manutentions, fagonnage, poses, percements, scellements et raccords nécessaires, ainsi que la main
d’'oeuvre, I'énergie et le matériel nécessaires a I'exécution des ouvrages d’'une maniére générale, tous les travaux nécessaires a la parfaite
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15.1.10

15.1.11

15.1.11.1

15.1.11.2

15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2.4

exécution des ouvrages conformément aux régles de I'Art, méme si celles-ci ne sont pas expressément décrites au présent cahier des
prestations techniques.

Le titulaire du présent lot devra assurer la protection de ses ouvrages tant au niveau du stockage qu’apres leur installation, et ce pendant tout
le temps du chantier.

Jusqu’a la réception des ouvrages, I'entrepreneur restera seul responsable de la qualité des matériaux et leur conformité aux prescriptions du
marché.

TROUS - SCELLEMENTS - PERCEMENTS - RACCORDS

L’entrepreneur de chaque lot aura a sa charge tous les trous, percements, scellements au mortier de ciment, nécessaires a I'exécution de ses
propres ouvrages ainsi que tous les rebouchages, aprés intervention.

Avant d’établir leurs plans de réservations, les corps d’états techniques en particulier devront rencontrer le G.O. et étudier les possibilités de
passages en fonction de la structure.

Cependant, I'entrepreneur du lot GROS OEUVRE devra prévoir pendant la durée de son marché, tous les passages, trous de scellement
divers et feuillures, a réserver dans les bétons qui lui seront demandés par les titulaires de chacun des autres lots, lesquels, établiront des
plans de réservation a cet effet.

Dans le cas ou les entrepreneurs des lots secondaires remettraient leurs plans de réservation incomplet ou sans réservation dans le mois qui
suivra I'Ordre de Service de préparation du chantier, il appartiendra aux corps d’états secondaires d’exécuter, rectifier ou refaire les trous ou
passages qui leur seraient nécessaires a leur frais et sous leur entiere responsabilité.

Tous les scellements seront exécutés au mortier dosé a 350kg de CPA.

Il est formellement interdit, d’utiliser du ciment prompt pour quelque cause que ce soit sur le chantier.

Tout ouvrage qui y conviendrait sera obligatoirement repris.

Les calfeutrements ou rebouchages au platre sont également interdits dans les murs en béton.

Toutes les traversées de planchers, murs et cloisons seront équipées de fourreaux et seront disposés suivant les Reégles de I'Art.

Chaque entrepreneur devra assurer, a ses frais, les calfeutrements de toute nature ainsi que les raccords d’enduits décrits ou non.

Ces raccords devront étre exécutés avec le plus grand soin, immédiatement aprés le passage des autres corps d’'état afin de ne pas retarder
la mise en peinture.

En cas de défaillance, ils seront réalisés par le GROS OEUVRE aux frais de I'entreprise.

DOCUMENTS NECESSAIRES AU DEROULEMENT DU CHANTIER
VALIDATION DES DOCUMENTS ET DES OUVRAGES

Le Maitre d’Ouvrage a missionné un contréleur technique pour vérifier 'aspect réglementaire des ouvrages réalisés par I'entreprise.

Tous les documents d'exécution seront soumis pour approbation au Bureau de Contréle, avant le début des travaux.

L'entrepreneur devra réaliser les rectifications ou recommandations faites et ne pourra exécuter que les plans signés et approuvés sans
réserve apres les controles techniques, et ceci, dans le cadre de son forfait.

L’entrepreneur s’engage a donner libre acces sur le chantier au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’OEuvre et au Bureau de Controle et de mettre a
leur disposition tous les moyens nécessaires pour vérifier, in situ, la bonne exécution des ouvrages, conformément aux plans et aux régles de
I'art.

Pour les éléments préfabriqués, ce contréle pourra se faire en usine et les frais en découlant seront a la charge exclusive de I'entrepreneur.

DOSSIER DE RECOLEMENT

L'entrepreneur est tenu en fin de chantier de transmettre en 3 exemplaires papier et un CD-ROM un dossier conformément a I'article - 00.3.3.3
DOSSIER DE RECOLLEMENT - du CCTP N°00.

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

PIQUETAGE

L'implantation des ouvrages sera réalisé par le titulaire du présent lot et soumis a I'approbation du maitre d'oeuvre .

CLOTURES

Fourniture et pose de clétures par panneaux de treillis soudés en maille rigide rectangulaires 200 x 50 hauteur 173cm sur poteaux a
encoches.

Fixations des panneaux par pliage ou clips.

Scellement des poteaux dans sol de toute nature par coulage de béton.

Localisation : Suivant plan. En périphérie du bassin de rétention

PORTAIL

Portail d'acces au bassin de rétention largeur 2m hauteur 1,25m.

Portail pivotant 2 vantaux ouverture vers l'intérieur du bassin.

Barreaudage vertical 40 x 40 sur cadre périphérique 50 x 50

Ensemble en acier galvanisé. Protection par plastification thermolaquée.

Poteaux de fixation section 80 x 80 méme gamme.Compris charniere et poignées premiére qualité.

Serrure sur organigramme au lot MENUISERIES INTERIEURES
Localisation : Accés au bassin de rétention

ESPACES VERTS

Hors végeétalisation du bassin (a charge du lot VRD)
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15241 |AMENDEMENTS
Avant toutes plantations, la terre sera amendée par apport de mélange terreux de composition suivante :
Terreau décomposé : 25%
Terre végétale 60%
Compost végétal : 10%
Caillouxs 5/10 : 5%
PRAIRIE : couche de 5¢cm d'épaisseur sur la totalite
ARBRES : 2 M3/u
ARBUSTES : 0,5 M3/u
15242 |ARBRES HAUTES TIGES
Aprés décompactage du sol sur 2 M3 et préparations des arbres comprenant :
enléevement de I'emballage
taille des extremités des racines
taille aérienne
Plantation d'arbres haute tige 200/250cm hauteur et section 10/15 compris plombage par arrosage au refus (100l d'eau/u)
Essences :
Arbres de judée et micocouliers
15243 |ARBUSTES
Aprés décompactage du sol sur 0.5 M3 et préparations des arbustes comprenant :
enléevement de I'emballage
taille des extremités des racines
taille aérienne
Plantation d'arbustes hauteur 0,80m compris plombage par arrosage au refus (25l d'eau/u)
Essences :
Plttosporum, Eleagnus, photinia
15.244 |PLANTATIONS VIVACES
Aprés décompactage du sol sur 0.2 M3 et préparations des vivaces comprenant :
enlevement de I'emballage
taille des extremités des racines
taille aérienne
Plantation de vivaces hauteur 0,30m compris plombage par arrosage au refus (10l d'eau/u)
Essences :
Lavandes, Romarin, sauges
15245 |ARROSAGE
Depuis le regard EPACES VERTS livré par le lot VRD, fourniture et mise en oeuvre d'un réseau d'arrosage automatique
CANALISATIONS :
De type PE 16 bars enfouis dans terre du site a une profondeur de 50cm mini.
PROGRAMMATEUR :
Programmateur 4 voies a réglage manuel. Alimentation par pile 9V. 6 cycles d'arrosage possible sur 7 jours consécutifs.
La premiere programmation devra étre réalisée par le titulaire suivant directives du maitre d'ouvrage.
ASPERSEURS :
sur collier de prise en charge, fourniture et pose de tuyéres a buses réglables permettant une couverture totale de la surface en prairie
piloté par programmateur manuel.
GOUTTE a GOUTTE
pour les arbres, arbustes et vivaces, mise en place d'un goutte a goutte aérien depuis le programmateur. Chaque type de plantations sera sur
circuit indépendant pour gestion précise des quantités d'eau.
15246 |PERIODE D'ENTRETIEN ET DE GARANTIE

Une période de 1 an d'entretien et de garantie est obligatoirement incluse dans la prestation d'espaces vert.

ENTRETIEN :
Taille de pousse et de formation : 2 interventions
Tonte : 14 interventions de avril a octobre

GARANTIE :
Lors des interventions d'entretien, les plants morts seront immédiatement remplacés par un sujet identique sain.
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Les frais engendrés par la reprise et la remis en état du site seront a la charge exclusive de I'entrepreneur.
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