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Code

Désignation

06.1

06.1.1

06.1.2

06.1.3

06.1.4

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

OBJET

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux a réaliser dans le cadre de la construction d'un CENTRE MEDICAL situé sur la
commune de 30129 MANDUEL

Le présent CCTP Lot n°06 MENUISERIES EXTERIEURES devra étre connu de tous les entrepreneurs.

Tous les travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations doivent étre prévus par
I'entrepreneur et exécutés conformément aux regles de I'art.

L’entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et devis
descriptif.

En conséquence I'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis descriptif le dispense
d’exécuter intégralement tous les travaux nécessaires a 'achévement des travaux et installations.

TEXTES DE REFERENCES

DTU:

- DTU 34.1 : Ouvrages de fermeture pour baies libres

- DTU 34.2 : Choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de leur exposition au vent
- DTU 36.1/37.1 : Choix des fenétres en fonction de leur exposition

- DTU 36.5 : Cahier des charges applicables aux travaux de menuiseries

- DTU 37.1 : Menuiseries métalliques

- DTU 39 : Miroiterie / vitrerie

NORMES :

- NF P23 : Menuiseries bois ou PVC

- NF P09 : Joints

- NF P 20-302 : Caractéristique des fenétres

- NF P 20-325 : Présentation des performances des fenétres et portes-fenétres

- NF P 20-326 : Fenétres et portes-fenétres : finition des performances associées aux roles
- NF P 24 : Menuiseries métalliques

- NF P 26 : Quincaillerie

- NF B 32-003 : Glace non colorée — Généralités

- NF A 45 : Profilés pour menuiseries et batis

- NF P 78 : Ensemble des normes de caractéristiques des produis verriers, d’obturation et de résistance
- NF P 78.302-304 : Verre pour vitrages de batiment

- NF EN13659 : Volets roulants

- NF E 27 : Eléments de fixation (boulonnerie et divers)

REGLES PROFESSIONNELLES, CAHIER ET GUIDES TECHNIQUES :

- Regles thermique de la RT 2012

- Régles NV65 : Effet de la neige et du vent sur les constructions

- Cahier 3625 d’avril 2008 - Fenétres en PVC faisant I'objet d’un avis technique.

- Fasc. 3183 et cahier du CSTB 3521 de juillet 2005 — Menuiseries en PVC faisant I'objet d’un avis technique.

- Conditions générales de mise en oeuvre en travaux neufs et sur dormant existant NF P 23-445 : Volets en bois sur barres et écharpes

ARRETES
- Arrété du 30 novembre 2007 modifiant I'arrété 1 aolt 2006.
- Arrété du 03 mai 2017 modifiant I'arrété du 30 novembre 2007 relatifs aux caractéristiques thermiques et a la performance

VERIFICATION DES DOCUMENTS

Avant toute exécution I'entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des dessins qui lui sont ou seront remis.

Il signalera en temps utile au Maitre d'ceuvre, les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que les changements qu'il jugerait
utiles d’apporter.

Il provoquera la délivrance de tous documents et de tous renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semblerait douteux, non
conforme aux régles de I'art et aux prescriptions légales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des
conséquences qui en résulteraient.

Aucun travail supplémentaire ni aucun travail refait provenant des erreurs ou omissions ne fera I'objet d’'un supplément au prix forfaitaire.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé s’étre rendu compte sur place et s’étre parfaitement renseigné, avant la remise des prix, de la disposition des lieux
et de la nature des travaux a exécuter.
Il prendra donc le terrain dans I'état ou il se trouve au moment de la signature du marché et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence.

L’entrepreneur adjudicataire ne pourra arguer d’aucune omission ou sujétion particuliere imprévue, pour tenter de revenir sur le prix global et
forfaitaire de son marché.
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Code

Désignation

06.1.5

06.1.6

06.1.7

06.1.8

06.1.9

06.1.10

06.1.10.1

06.1.10.2

06.1.10.3

LIMITE DE PRESTATION

\Voir tableau des limites de prestation joint au dossier marché.

ETENDUE DES PRESTATIONS

L’Entrepreneur du présent lot devra :

Les relevés, dessins d'exécution, détails des ouvrages et modéles éventuels.

La fabrication en atelier, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose et la fixation des ouvrages par scellement, le rebouchage ultérieur
au mortier de ciment expansif, les taquets, cales, etc

Les calfeutrements, rebouchage des vides avec des matériaux isolants appropriés pour assurer une parfaite étanchéité, le réglage, I'ajustage,
baguettes, couvre-joints.

Tous les éléments métalliques accessoires tels que pattes de scellement, boulons et autres seront traités par métallisation a 40 microns ou
seront en acier inox.

Prévoir toute sujétion de joint, calfeutrement autour des baies dans les maconneries.

Les ferrements de premiéere qualité et de parfait fonctionnement.

Le nettoyage des lieux et I'évacuation des gravois a la décharge publique.

Les frais de consommation du courant électrique et de toute autre énergie.

Tous les ouvrages seront protégés et I'entrepreneur devra jusqu'a réception des travaux.

ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES FACADES

Il N’y aura pas d’étude acoustique sur le projet, prendre un isolement au bruit routier DnT,A,Tr = 30 dB.

ISOLEMENT THERMIQUE DES FACADES

L’entreprise respectera les préconisations techniques de I'étude thermique en date du 24-06-2019

ETANCHEITE A L’AIR

L’entrepreneur du présent lot devra assurer une parfaite étanchéité a I'air des batiments pour les prestations de son lot., assurer I'étanchéité a
I'air lors de la mise en oeuvre de ses matériels et matériaux.

DOCUMENTS NECESSAIRES AU DEROULEMENT DU CHANTIER
VALIDATION DES DOCUMENTS ET DES OUVRAGES

Le Maitre d’Ouvrage a missionné un contréleur technique pour vérifier 'aspect réglementaire des ouvrages réalisés par I'entreprise.

Tous les documents d'exécution seront soumis pour approbation au Bureau de Contréle, avant le début des travaux.

L'entrepreneur devra réaliser les rectifications ou recommandations faites et ne pourra exécuter que les plans signés et approuvés sans
réserve apres les contréles techniques, et ceci, dans le cadre de son forfait.

L’entrepreneur s’engage a donner libre accés sur le chantier au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Controle et de mettre a
leur disposition tous les moyens nécessaires pour vérifier, in situ, la bonne exécution des ouvrages, conformément aux plans et aux régles de
I'art.

Pour les éléments préfabriqués, ce contréle pourra se faire en usine et les frais en découlant seront a la charge exclusive de I'entrepreneur.

DOSSIER D'EXECUTION
L'entreprise est tenue de fournir en temps et en heure le dossier d’exécution des ouvrages regroupant I'ensemble des éléments nécessaires
aux missions des intervenants de I'équipe de maitrise d'ceuvre , du bureau de contréle et du coordonnateur SPS

En aucun cas, l'entreprise ne peut refuser une demande qui proviendrait de I'équipe de maitrise d'ceuvre du bureau de controle, du
coordonnateur SPS ou du maitre d'ouvrage si cette demande participe a une meilleure compréhension des matériels, matériaux ou
techniques prévues pour la réalisation de l'ouvrage.

PLANS
Plans de localisation d'ouvrages

DETAILS
Détails d’exécution

FICHES TECHNIQUES
Poignées, entrées d'air, volets roulants, porte acier,...

ECHANTILLONS
Quincaillerie

DOSSIER DE RECOLEMENT

L'entrepreneur est tenu en fin de chantier de transmettre en 3 exemplaires papier et un CD-ROM un dossier conformément a I'article - 00.3.3.3
DOSSIER DE RECOLEMENT - du CCTP N°00.
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Code

Désignation

06.2

06.2.1

06.2.1.1

06.2.1.1.

06.2.1.1.1.
1

06.2.1.1.1.
2

06.2.1.2

06.2.1.2.1

06.2.1.3

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
OUVRANTS
FENETRE

FENETRE ALU
OUVRANT / DORMANT

Compris rainure périphérique extérieure pour clipsage des toles pliées de finition.

Teinte RAL 7016

Classement AEV : A*2E*4V*A2

Uwmax 1.7W/m2.K

Facteur solaire : 0.40

Facteur de transmission lumineuse : 0.50

VITRAGE

Vitrage type 4 16 4 Ag minimum isolant avec label CEKAL
Affaiblissement acoustique 30dB

Vitrage dépoli pour les menuiseries autour du patio R+1 et R+2
Vitrage dépoli dans les WC

QUINCAILLERIE/EQUIPEMENT
Poignée méme teinte que le chéassis, premiére qualité

Entrées d'air fournies par le titulaire du lot N°09 PLOMBERIE et posée par le présent lot
Les alleges vitrées fixes en R+1 ( autour du patio) devront étre prévu en vitrage de sécurité.

Localisation : Ensemble des fenétres, suivant plans architecte

95 x 145 allege magonnée

95 x 230 allege vitrée
PORTE-FENETRE

PORTE-FENETRE ALU
OUVRANT / DORMANT

Compris rainure périphérique extérieure pour clipsage des toles pliées de finition.

Teinte RAL 7016

Classement AEV : A*2E*4V*A2

Uwmax 1.7W/m2.K

Facteur solaire : 0.40

Facteur de transmission lumineuse : 0.50

VITRAGE
Vitrage feuilleté 44/2 isolant avec label CEKAL

Affaiblissement acoustique 30dB
Vitrage dépoli pour les menuiseries autour du patio R+1 et R+2

QUINCAILLERIE/EQUIPEMENT
Poignée méme teinte que le chéassis, premiére qualité
Poignée a serrure a clé

Entrées d'air fournies par le titulaire du lot N°09 PLOMBERIE et posée par le présent lot
Localisation : Porte fenétre d'acces au patio en R+1 et R+2

PORTES D'ACCES
OUVRANT / DORMANT

Suivant détail sur plans architecte

Teinte RAL 7016

Classement AEV : A*2E*4V*A2

Uwmax 1.7W/m2.K

Facteur solaire : 0.40

Facteur de transmission lumineuse : 0.50

VITRAGE
Vitrage type 4 16 4 Ag minimum isolant avec label CEKAL

Menuiseries en aluminium profils a rupture de pont thermique. Assemblage par équerre acier.

Menuiseries en aluminium profils a rupture de pont thermique. Assemblage par équerre acier.

Menuiseries en aluminium profils a rupture de pont thermique. Assemblage par équerre acier.
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Code Désignation

Affaiblissement acoustique 30dB
Compris bandes visuelles contrastée de repérage
QUINCAILLERIE/EQUIPEMENT
Poignée entrée résidence
Ventouses

0622 |OCCULTATIONS
Localisation : Portes entrée RDC, porte intérieure SAS RDC, ensembles menuisés acces R+1 et R+2
Dimensions suivant plans

06221 VOLETS ROULANTS

06.2.2.1.1 VOLET ROULANT LAME ALUMINIUM
Volets roulants intégrés aux menuiseries, avec coffres intérieurs, comprenant :
Enroulement sur tambour en acier galvanisé comportant aux extrémités des embouts nylon assurant I'étanchéité du ressort de compensation
et de I'axe porteur
Compensation assurée par un treuil auto-freinant, équilibrage du tablier par ressort acier galvanisé.
Arrét en fin de course, mécanisme en nylon industriel
Dispositif anti-soulévement (a présenter au Maitre d’Ouvrage avant mise en place)
Tabliers aluminium a lames en 14 mm d’épaisseur, assemblage par auto emboitage des lames, aération et lumiére par perforation des lames
mobiles.
Coloris identique menuiserie.
Le tablier sera fixé sur I'arbre sur I'arbre par un systéme anti-décrochage
Guides tabliers par coulisses équipées de joints néopréne antibruit
Manoeuvre d’entrainements par tringles oscillantes garnies plastiques, compris blocage sur murs
Coffres intérieurs en PVC avec isolation pour logement des tambours compris toutes sujétions de calfeutrement a I'air et de finition.
L'accés au mécanisme se fera par déclipsage de la trappe de visite. Le coffre recevra une isolation en mousse de polyuréthanne.
U = suivant étude BET
Affaiblissement acoustique coffre volet roulant 43dB pour les volets motorisés
Dans le cas ou l'espace libre entre les caissons et les plafonds n'est pas important, le calfeutrement du vide sera réalisé a l'aide de
couvre-joints PVC blanc fournis et posés par le présent lot.
Dimensions suivant plans architecte pour I'ensemble des chassis
Localisation : local orthoptiste

06.22.1.2 [MOTORISATION

Fourniture et pose d'un moteur d'entrainement de volets roulants :

- Moteur électrique fonctionnant en monophasé

- Commande pour poussoir et liaison coffre/bouton

- Equipés de contact de commande maintenu ou détecteur d’obstacle

- Tous réglages, butées, sécurités nécessaires au bon fonctionnement

- Branchement entre le volet roulant et I'interrupteur montée-descente a la charge du présent lot (y compris interrupteur et gaine) sur la ligne
électrique laissée en attente par le titulaire du corps d'état ELECTRICITE au droit du coffre de VR équipés de contact de commande maintenu
ou détecteur d’obstacle.

Dimensions suivant plans architecte pour I'ensemble des villas.

Localisation : local orthoptiste
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