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INGENIERIE
Code Désignation
021 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
0211  (OBJET
Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux a réaliser dans le cadre de la construction d'un CENTRE MEDICAL situé sur la
commune de 30129 MANDUEL
Le présent CCTP Lot n°02 FONDATIONS SPECIALES devra étre connu de tous les entrepreneurs.
Tous les travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations doivent étre prévus par
I'entrepreneur et exécutés conformément aux regles de I'art.
L’entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et devis
descriptif.
En conséquence I'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis descriptif le dispense
d’exécuter intégralement tous les travaux nécessaires a 'achévement des travaux et installations.
0212 TEXTES DE REFERENCES
DTU:
-DTU 11.1 : Applicables aux travaux de sondages des sols de fondations
- DTU 13.11 : Travaux de fondations superficielles et modificatif n® 1 de juin 1997
- DTU 13.12 : Regles de calcul des fondations superficielles
- DTU 13.2 : Fondations profondes
- DTU 21 : Exécution des travaux en béton
NORMES :
- XP ENV 13670-1 : Exécution des ouvrages en béton
- NF P11-212-1 (DTU 13.2) (septembre 1992) : Travaux de fondations profondes pour le batiment
- NF P11-212-2 (DTU 13.2) (novembre 1994) : Travaux de fondations profondes pour le batiment
- NF EN 1992-1-1 : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1
- NF EN 206-1 : Béton
- Normes francgaises classe A : Aciers a béton
- NF P18-504 : Béton - Mise en oeuvre des bétons de structure (Indice de classement)
- NF A 35-015 a 35-022 : Armatures pour béton arme
- FD P15-010 : Liants hydrauliques - Guide d'utilisation des ciments (Indice de classement : P15-010)
- NF P10-202-2 (DTU 20.1) : Ouvrages en magonnerie de petits éléments
- Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en magonnerie
- Eurocode 7 : Calcul géotechnique
REGLES PROFESSIONNELLES, CAHIER ET GUIDES TECHNIQUES :
- Fasc. 65 — CPC : Exécution des ouvrages et constructions en béton armé
- Fasc. 4 Titre | - CPG : Acier pour béton armé
- Fasc. 4 Titre Il - CCTG : Armatures en acier a haute résistance pour construction en béton précontraint par pré ou post-tension
- Regles B.A.E.L. : 91 modifiées 99 : calcul B.A. aux états limites
- Régles BPEL 91 : Calcul des ouvrages et constructions en béton précontraint selon les méthodes des états limites
0213  VERIFICATION DES DOCUMENTS
Avant toute exécution I'entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des dessins qui lui sont ou seront remis.
Il signalera en temps utile au Maitre d’oeuvre, les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que les changements qu'’il jugerait
utiles d’apporter.
Il provoquera la délivrance de tous documents et de tous renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semblerait douteux, non
conforme aux régles de I'art et aux prescriptions |égales.
Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des
conséquences qui en résulteraient.
Aucun travail supplémentaire ni aucun travail refait provenant des erreurs ou omissions ne fera I'objet d’'un supplément au prix forfaitaire.
0214 |ICONNAISSANCE DES LIEUX
L’entrepreneur est réputé s’étre rendu compte sur place et s’étre parfaitement renseigné, avant la remise des prix, de la disposition des lieux
et de la nature des travaux a exécuter.
Il prendra donc le terrain dans I'état ou il se trouve au moment de la signature du marché et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence.
L’entrepreneur adjudicataire ne pourra arguer d’aucune omission ou sujétion particuliere imprévue, pour tenter de revenir sur le prix global et
forfaitaire de son marché.
0215 [LIMITE DE PRESTATION

Voir tableau des limites de prestation joint au dossier marché.
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021.6 [ ENLEVEMENT ET REPLIEMENT DE L'INSTALLATION DE CHANTIER
Aprés le repliement de son installation de chantier, I'entrepreneur veillera a I'enlévement de tous les massifs et protections provisoires restant
en fin de chantier.
Il veillera a ne laisser subsister aucune trace d’installation provisoire, dép6t de matériaux ou gravois quelconques et remettra en état toute
partie de voirie détériorée pendant I'exécution des travaux.

0217 ICONNAISSANCE DU DESCRIPTIF
L’entrepreneur du présent lot doit prendre connaissance du descriptif tous corps d’état dans sa totalité.

021.8 [ ETENDUE DES PRESTATIONS
Outre les prescriptions du C.C.T.P, la proposition de I'entrepreneur tiendra compte entre autres et ceci, pendant toute la durée du chantier,
des sujétions suivantes :
Il devra effectuer un constat d’huissier, sur tous les mitoyens et les voiries, les abords du chantier avant tous travaux en présence des
propriétaires et des représentants de la commune.
La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d’exécution soit a la réception des ouvrages soit pendant I'année de parfait
achévement.
Tous les ouvrages dégradés devront étre démolis et repris dans les conditions précisées, sur les procés-verbaux de réunion de chantier.
La mise hors chantier inmédiate des matériaux ou éléments préfabriqués défectueux ou refusés par le Maitre d’Ooeuvre.
La protection mécanique contre les chocs des ouvrages finis.
La protection des divers revétements avant mise en service et son enlévement.
Les bétons devront recevoir toutes protections nécessaires pour assurer leur parfaite conservation, notamment pendant la période de
durcissement.
Toutes les dégradations éventuelles causées a des réseaux par |'entrepreneur seront réparées a ses frais en accord avec les services
techniques municipaux ou départementaux concernés ou services concessionnaires.
L’entrepreneur veillera a ce que le passage des canalisations et des fourreaux ne géne en rien la réalisation et la solidité des ouvrages en B.A.
Les coffrages comprendront toutes sujétions de réalisations et de mise en oeuvre pour parties droites, biaises ou courbes et plus
particulierement pour parties destinées a rester lisse.
lls devront pouvoir résister sans déformation aux manutentions, mise en place et coulage de béton, vibration, intempéries, etc.. .
Le décoffrage des ouvrages en B.A., se fera dans les délais prévus par les normes, sous la responsabilité de I'entrepreneur.
Sur tous les murs et cloisons, le trait de niveau + 1,00 m sera porté et entretenu aussi longtemps qu’il en sera nécessaire.
L’entreprise est tenue de faire effectuer par un laboratoire agréé des essais sur les éprouvettes de béton.
Les frais seront a la charge de I'entrepreneur.
Avant tout début du coulage des fondations, I'entrepreneur du présent lot devra procéder a un nivellement et a un nettoyage de fond de
fouilles.
La nature et le dosage des agrégats et liants a utiliser pour les bétons seront retenus en fonction des résultats de I'étude faite au préalable
sous la responsabilité de I'entreprise.
L'implantation sera exécutée conformément aux plans de I'architecte par I'entrepreneur du présent lot et sous sa seule responsabilité.
Elle sera vérifiée a sa charge par un géomeétre de son choix.
Les plans B.A. devront étre approuvés par le Bureau de Contréle avant exécution.

0219  MISE EN OEUVRE
L’entrepreneur devra prévoir pour tous ses ouvrages :
Les fournitures, transport, coltinages, manutentions, fagonnage, poses, percements, scellements et raccords nécessaires, ainsi que la main
d’'oeuvre, I'énergie et le matériel nécessaires a I'exécution des ouvrages d’'une maniére générale, tous les travaux nécessaires a la parfaite
exécution des ouvrages conformément aux regles de I'Art, méme si celles-ci ne sont pas expressément décrites au présent cahier des
prestations techniques.
Le titulaire du présent lot devra assurer la protection de ses ouvrages tant au niveau du stockage qu’aprés leur installation, et ce pendant tout
le temps du chantier.
Jusqu’a la réception des ouvrages, I'entrepreneur restera seul responsable de la qualité des matériaux et leur conformité aux prescriptions du
marché.

021.10 [TROUS - SCELLEMENTS - PERCEMENTS - RACCORDS

L’entrepreneur de chaque lot aura a sa charge tous les trous, percements, scellements au mortier de ciment, nécessaires a I'exécution de ses
propres ouvrages ainsi que tous les rebouchages, apres intervention.

Avant d’établir leurs plans de réservations, les corps d’états techniques en particulier devront rencontrer le G.O. et étudier les possibilités de
passages en fonction de la structure.

Cependant, I'entrepreneur du lot GROS OEUVRE devra prévoir pendant la durée de son marché, tous les passages, trous de scellement
divers et feuillures, a réserver dans les bétons qui lui seront demandés par les titulaires de chacun des autres lots, lesquels, établiront des
plans de réservation a cet effet.

Dans le cas ou les entrepreneurs des lots secondaires remettraient leurs plans de réservation incomplet ou sans réservation dans le mois qui
suivra I'Ordre de Service de préparation du chantier, il appartiendra aux corps d’états secondaires d’exécuter, rectifier ou refaire les trous ou
passages qui leur seraient nécessaires a leur frais et sous leur entiére responsabilité.

Tous les scellements seront exécutés au mortier dosé a 350kg de CPA.

Il est formellement interdit, d’utiliser du ciment prompt pour quelque cause que ce soit sur le chantier.

Tout ouvrage qui y conviendrait sera obligatoirement repris.

Les calfeutrements ou rebouchages au platre sont également interdits dans les murs en béton.

Toutes les traversées de planchers, murs et cloisons seront équipées de fourreaux et seront disposés suivant les Regles de 'Art.

Chaque entrepreneur devra assurer, a ses frais, les calfeutrements de toute nature ainsi que les raccords d’enduits décrits ou non.

Ces raccords devront étre exécutés avec le plus grand soin, immédiatement aprés le passage des autres corps d’état afin de ne pas retarder
la mise en peinture.

En cas de défaillance, ils seront réalisés par le GROS OEUVRE aux frais de I'entreprise.
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02111 DOCUMENTS NECESSAIRES AU DEROULEMENT DU CHANTIER
02.1.11.1 VALIDATION DES DOCUMENTS ET DES OUVRAGES
Le Maitre d’Ouvrage a missionné un contréleur technique pour vérifier 'aspect réglementaire des ouvrages réalisés par I'entreprise.
Tous les documents d'exécution seront soumis pour approbation au Bureau de Contréle, avant le début des travaux.
L'entrepreneur devra réaliser les rectifications ou recommandations faites et ne pourra exécuter que les plans signés et approuvés sans
réserve apres les controles techniques, et ceci, dans le cadre de son forfait.
L’entrepreneur s’engage a donner libre acces sur le chantier au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’OEuvre et au Bureau de Contréle et de mettre a
leur disposition tous les moyens nécessaires pour vérifier, in situ, la bonne exécution des ouvrages, conformément aux plans et aux régles de
I'art.
Pour les éléments préfabriqués, ce contrdle pourra se faire en usine et les frais en découlant seront a la charge exclusive de I'entrepreneur.
02.1.11.2|DOSSIER DE RECOLEMENT
L'entrepreneur est tenu en fin de chantier de transmettre en 3 exemplaires papier et un CD-ROM un dossier conformément a I'article - 00.3.3.3
DOSSIER DE RECOLLEMENT - du CCTP N°00.
022 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
0221  |PREPARATION
0221.1 IMPLANTATION
Implantation des ouvrages par cabinet de géomeétre agrée par la maitrise d'oeuvre.
022.1.2  MISSION GEOTECHNIQUE COMPLEMENTAIRE
Réalisation d'une mission géotechnique complémentaire par BET spécialisé.
Mission de type G3 en phase EXECUTION.
0222 |PIEUX FORES
Réalisation de pieux en béton armé C25/30 forés a la tariere mécanique. Classe 2 et catégorie 6
Diameétres @ 600 et @ 800 a confirmer par études d’exécutions.
Ancrage minimum 1,50m dans les sables graveleux ou les graves sableuses.
Compris ferraillage suivant étude BET STRUCTURE
Arasement des pieux sur béton frais a la cote altimétrique transmise par le lot gros oeuvre.
02221 @600
02222 @800
02223 [ESSAIS ET CONTROLES

Contrdles sur béton
L'entrepreneur devra, sur demande de la maitrise d'oeuvre, fournir les bons de livraisons du béton mis en oeuvre afin de s'assurer de la nature
et de la qualité de ce dernier.

Contréles sur ancrage
Lors de la réalisation des pieux, il conviendra de s’assurer de I'homogénéité de la couche d’ancrage au moyen des enregistrements de
paramétres de forage. Le rapport final de forage sera transmis au maitre d'oeuvre et au bureau de contréle.

Contréle des impédances
Réalisations des essais d'impédance en cours de travaux.
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