

## TABLEAU DES LIMITES DE PRESTATION

OUVRAGE		VRD	ESPACE VERTS	GROS ŒUVRE	CHARPENTE METAL	ETANCHEITE	MENUISERIES EXTERIEURES	CLOISONS DOUBLAGES	MENUISERIES INTERIEURES	ELECTRICITE	PLOMBERIE VMC	CHAUFFAGE	CARRELAGE	FACADES	SERRURERIE	PEINTURE	CONCESSIONNAIRES				
																	ENEDIS	AEP	EU	EP	TELECOM
INSTALLATIONS DE CHANTIER																					
	Panneau de chantier			X																	
	Cantonnements			X																	
	Installations electriques			X																	
IMPLANTATION / REFERENCES																					
	GENERALE			X																	
	INTERIEUR																				
	Trait de niveau à 1,00m du fini sur murs			X																	
	Trait de niveau à 1,00m du fini sur cloisons et doublages							X													
SCELLEMENT - RESERVATIONS - CALFEUTREMENT																					
	SCELLEMENT																				
	Fourniture des pièces à sceller	ENT CONCERNEE																			
	Pose			X																	
	Contrôle	ENT CONCERNEE																			
	RESERVATIONS																				
	Plan de réservation	ENT CONCERNEE																			
	Réalisation de la réservation dans plancher existant	ENT CONCERNEE																			
	Rebouchage de la réservation après passage entreprises			X																	
	CALFEUTREMENT																				

## TABLEAU DES LIMITES DE PRESTATION

	OUVRAGE	VRD	ESPACE VERTS	GROS ŒUVRE	CHARPENTE METAL	ETANCHEITE	MENUISERIES EXTERIEURES	CLOISONS DOUBLAGES	MENUISERIES INTERIEURES	ELECTRICITE	PLOMBERIE VMC	CHAUFFAGE	CARRELAGE	FACADES	SERRURERIE	PEINTURE	CONCESSIONNAIRES				
																	ENEDIS	AEP	EU	EP	TELECOM
	Calfeutrement diam < 200mm	ENT CONCERNEE																			
	Calfeutrement diam > 200mm			X																	
MENUISERIES EXTERIEURES																					
	Moteur volet roulant						X														
	Raccordement volet roulant									X											
	Essais						X														
CLOISONS DOUBLAGES																					
	Fourniture des huisseries et cadres de portes								X												
	Approvisionnement des cadres dans les locaux								X												
	Mise en place des cadres sur cloisons neuves							X													
	Joint acrylique entre cadres et cloisons neuves							X													
MENUISERIES INTERIEURES																					
									X												
ELECTRICITE																					
	Alimentation CVC									X											
	Alimentation volet roulant									X											
	Alimentation portail / portillon									X											
VENTILATION																					
	Alimentation électrique VMC en toiture									X											

## TABLEAU DES LIMITES DE PRESTATION

	OUVRAGE	VRD	ESPACE VERTS	GROS ŒUVRE	CHARPENTE METAL	ETANCHEITE	MENUISERIES EXTERIEURES	CLOISONS DOUBLAGES	MENUISERIES INTERIEURES	ELECTRICITE	PLOMBERIE VMC	CHAUFFAGE	CARRELAGE	FACADES	SERRURERIE	PEINTURE	CONCESSIONNAIRES				
																	ENEDIS	AEP	EU	EP	TELECOM
	Fourniture et pose moteur VMC										X										
	Raccordement moteur VMC										X										
	Fourniture des entrées d'air										X										
	Pose des entrées d'air						X														
	Détalonnement des portes								X												
	Soffites et habillages							X													
	<b>CHAUFFAGE</b>																				
	Alimentation équipements									X											
	Fourniture et pose des équipements de chauffage										X										
	<b>RESEAUX</b>																				
	<b>RESEAUX ELECTRIQUES</b>																				
	Coffret façade	X																			
	Fourreaux jusqu'au local technique	X																			
	Cable									X											
	<b>RESEAUX EU</b>																				
	<b>EN INFRA</b>																				
	Réseau EU cis raccordement existant	X																			
	Implantation et dimensionnement des réseaux sur plan	X																			
	<b>EN EXTERIEUR</b>																				
	Raccordement sur attente VRD										X										
	Descente EU du haut RDC jusqu'au parking										X										

## TABLEAU DES LIMITES DE PRESTATION

	OUVRAGE	VRD	ESPACE VERTS	GROS ŒUVRE	CHARPENTE METAL	ETANCHEITE	MENUISERIES EXTERIEURES	CLOISONS DOUBLAGES	MENUISERIES INTERIEURES	ELECTRICITE	PLOMBERIE VMC	CHAUFFAGE	CARRELAGE	FACADES	SERRURERIE	PEINTURE	CONCESSIONNAIRES				
																	ENEDIS	AEP	EU	EP	TELECOM
	<b>RESEAUX EP</b>																				
	EN INFRA																				
	Réseau EP cis raccordement existant	X									X										
	Implantation et dimensionnement des réseaux sur plan	X									X										
	EN SUPERSTRUCTURE																				
	Moignon de raccordement en toiture					X															
	Descente EP intérieures										X										
	Carrotages planchers étages										X										
	Descente EP du haut RDC jusqu'au parking										X										
	<b>RESEAUX AEP</b>																				
	EN INFRASTRUCTURE																				
	Réseaux extérieur en attente dans RDC	X																			
	Compteurs																	X			