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Code

Désignation

011

01.1.1

01.1.2

01.1.3

01.1.4

01.1.5

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

OBJET

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux a réaliser dans le cadre de la construction d'un CENTRE MEDICAL situé sur la
commune de 30129 MANDUEL

Le présent CCTP Lot n°01 VRD / TERRASSEMENTS devra étre connu de tous les entrepreneurs.

Tous les travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations doivent étre prévus par
I'entrepreneur et exécutés conformément aux regles de I'art.

L’entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et devis
descriptif.

En conséquence I'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis descriptif le dispense
d’exécuter intégralement tous les travaux nécessaires a 'achévement des travaux et installations.

TEXTES DE REFERENCES

DTU:

DTU 11 : Reconnaissance des sols
DTU 12 : Terrassements

DTU 13 : Fondations

DTU 20 : Magonnerie

DTU 21 : Béton armé

DTU 60.1 : Travaux de plomberie

DTU 12 : Travaux de terrassements
DTU 20.1 : Ouvrages en macgonnerie et de petits éléments : parois et murs Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié
DTU 60.31 : E.F. avec pression

DTU 60.32 : Evacuation des E.P

DTU 60.33 : Evacuation des EU et E.V

NORMES :

EN 124 de novembre 1994.

Normes NFC 11-201 et NFC 14-100
Normes NFC 33-400

Normes NFC 13-200, 15-100 et 17-200

REGLES PROFESSIONNELLES, CAHIER ET GUIDES TECHNIQUES :
CCTG

Fascicule 2 Terrassements généraux

Fascicule 3 Fourniture de liants hydrauliques

Fascicule 4, titre 1 Fourniture d’acier et autres métaux Armatures pour béton armé
Fascicule 23 Granulats routiers

Fascicule 24 Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la
construction et a I'entretien des chaussées

Fascicule 25 (N) Exécution des corps de chaussée

Fascicule 27 (N) Fabrication et mise en oeuvre des enrobés

Normes UTE (céble, boite tangente, coffret,...)

ARRETES
Arrété interministériel du 02 Avril 1991
Article L332-15 du Code de I'Urbanisme

VERIFICATION DES DOCUMENTS

Avant toute exécution I'entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des dessins qui lui sont ou seront remis.

Il signalera en temps utile au Maitre d'ceuvre, les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que les changements qu'il jugerait
utiles d’apporter.

Il provoquera la délivrance de tous documents et de tous renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semblerait douteux, non
conforme aux régles de I'art et aux prescriptions légales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des
conséquences qui en résulteraient.

Aucun travail supplémentaire ni aucun travail refait provenant des erreurs ou omissions ne fera I'objet d’'un supplément au prix forfaitaire.

LIMITE DE PRESTATION

Voir tableau des limites de prestation joint au dossier marché.

ETENDUE DES PRESTATIONS

L'Entrepreneur du présent lot devra :

- la fourniture et la mise en oeuvre de tous ouvrages, leur transport, déchargement, stockage, amenée a pied d'ceuvre, et protection jusqu'a la
réception des ouvrages,

- les échafaudages nécessaires a |'exécution des travaux du présent lot,

- La réalisation des joints de finition entre les ouvertures et les ouvrages du présent lot,
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- la protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques,
- la protection des ouvrages existants et la remise en état des ouvrages détériorés en cours et en fin de travaux,
- I'évacuation de I'ensemble des gravats dans les bennes prévues au présent lot.
- les frais d'installation et de consommation d'eau, de courant électrique, et toute autre énergie,
- I'étude et la réalisation des plans de calepinage des ouvrages en liaison avec les autres corps d'état seront soumises a l'approbation du
Maitre d'ceuvre,
- la pose des huisseries et des batis remise par le lot menuiseries intérieures,
- I'établissement des calepinages types a présenter a I'approbation du Maitre d'ceuvre chantier,
- le montage et la répartition des matériaux dans les différents locaux a équiper,
- les équipements, échelles, échafaudages fixes ou mobiles, matériel de protection et de nettoyage, accessoires et outillages nécessaires a la
réalisation des différents ouvrages a réaliser.
Enfin et d'une maniére générale, tous travaux, fournitures et prestations diverses nécessaires a la parfaite et compléte exécution des
ouvrages, conformément a la réglementation en vigueur, aux Régles de I'Art et aux pieces du marché.
L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance de I'ensemble du dossier et ne pourra se prévaloir d'une omission dans le descriptif ou dans
les plans si les documents d'un autre lot donnent des indications complémentaires pour ses ouvrages.
o116 DOCUMENTS NECESSAIRES AU DEROULEMENT DU CHANTIER
01161 VALIDATION DES DOCUMENTS ET DES OUVRAGES
Le Maitre d’'Ouvrage a missionné un contréleur technique pour vérifier I'aspect réglementaire des ouvrages réalisés par I'entreprise.
Tous les documents d'exécution seront soumis pour approbation au Bureau de Contréle, avant le début des travaux.
L'entrepreneur devra réaliser les rectifications ou recommandations faites et ne pourra exécuter que les plans signés et approuvés sans
réserve apres les controles techniques, et ceci, dans le cadre de son forfait.
L’entrepreneur s’engage a donner libre accés sur le chantier au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Controle et de mettre a
leur disposition tous les moyens nécessaires pour vérifier, in situ, la bonne exécution des ouvrages, conformément aux plans et aux régles de
I'art.
Pour les éléments préfabriqués, ce contréle pourra se faire en usine et les frais en découlant seront a la charge exclusive de I'entrepreneur.
01162 [DOSSIER D'EXECUTION
L'entreprise est tenue de fournir en temps et en heure le dossier d’exécution des ouvrages regroupant I'ensemble des éléments nécessaires
aux missions des intervenants de I'équipe de maitrise d'ceuvre , du bureau de controle et du coordonnateur SPS
En aucun cas, l'entreprise ne peut refuser une demande qui proviendrait de I'équipe de maitrise d'ceuvre du bureau de contrdle, du
coordonnateur SPS ou du maitre d'ouvrage si cette demande participe a une meilleure compréhension des matériels, matériaux ou
techniques prévues pour la réalisation de l'ouvrage.
PLANS
localisation des ouvrages
DETAILS
Détails d'exécution
FICHES TECHNIQUES
ECHANTILLONS
01.1.6.3 [DOSSIER DE RECOLEMENT
L'entrepreneur est tenu en fin de chantier de transmettre en 3 exemplaires papier et un CD-ROM un dossier conformément a I'article - 00.3.3.3
DOSSIER DE RECOLEMENT - du CCTP N°00.
01.1.7  ICONNAISSANCE DES LIEUX
L’entrepreneur est réputé s’étre rendu compte sur place et s’étre parfaitement renseigné, avant la remise des prix, de la disposition des lieux
et de la nature des travaux a exécuter.
Il prendra donc le terrain dans I'état ou il se trouve au moment de la signature du marché et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence.
L’entrepreneur adjudicataire ne pourra arguer d’aucune omission ou sujétion particuliere imprévue, pour tenter de revenir sur le prix global et
forfaitaire de son marché.
0.2 DESCRITIONS DES OUVRAGES
0121  [TRAVAUX PREPARATOIRES
01.21.1  [NETTOYAGE DU TERRAIN

Nettoyage de I'ensemble de la parcelle du projet.

Cette prestation comprend :

L’enlévement des déchets divers sur toute I'emprise de I'opération.

L’enlevement des broussailles, arbres, arbustes et taillis situés dans I'emprise des travaux ou de I'opération y compris les végétaux sur les
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clétures périphériques.

Le dessouchage et le remblaiement éventuel du trou laissé pour I'enlévement des racines.
L’évacuation des végétaux vers une décharge agréée par le Maitre d’oeuvre.

Toutes sujétions de fourniture et de réalisation.

Remblaiement, compactage, revétement a I'identique apres réglage.

01.2.1.2 |DEMOLITION

Démolition du muret en bloc d'agglo a I'entrée du chantier. De part et d'autre de I'entrée actuelle, sur une distance de 5m

Y compris fondations et évacuation des ruines en décharge autorisée.

Murets a démolir

01.21.3 |LOCALISATION DES RESEAUX ENTERRES

Cette prestation concerne la réalisation des opérations de localisation des réseaux.

Elle comprend :

L’ensemble des démarches préalables (DICT, arrétés de voirie, marquage-piquetage,....) et des dispositions réglementaires concernant
notamment la signalisation et la sécurité du chantier,...

L’analyse des éléments qui lui sont fournis par le responsable de projet (réponses aux DT, résultats des éventuelles investigations
complémentaires en phase étude), des réponses aux DICT et d’'une étude sur site,

L’intégration des éléments des réseaux localisés pour I'établissement des plans d’exécution des ouvrages.

Les travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés avant I'exécution des travaux proprement dit par des techniques de
terrassement mécaniques et manuelles répondant aux dispositions du guide technique prévu a I'article R 554-29 du code de I'environnement
et permettant d’atteindre une précision en x,y,z de classe A.

L’exécution compléte des terrassements, a la main ou mécaniquement, en tout terrain et a toutes profondeurs,

La mise en place de protections mécaniques ou d’éléments mécaniques permettant le maintien des réseaux enterrés situés dans la zone de
terrassement,

Le stockage éventuel pour remblais suivant le matériau extrait ou fourniture GNT.

Le chargement et I'évacuation des déblais excédentaires a la décharge.

Le remblayage avec les matériaux extraits ou I'évacuation des déblais et la mise en oeuvre de matériaux d’apport suivant les prescriptions du
marché,

La reconstitution provisoire ou définitive des revétements de surface quelle que soit la nature (chaussées, trottoirs,...), et suivant les
prescriptions du marché.

01214 MARQUAGE ET PIQUAGE DES RESEAUX EXISTANTS

Cette prestation concerne le marquage-piquetage au sol permettant de signaler les réseaux (réseau principal et branchements) et le cas
échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurant, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant
une sensibilité particuliere.

Le marquage-piquetage devra étre réalisé pour tout élément souterrain situé dans la zone d’intervention ou a moins de 2 métres en
planimétrie de 'emprise de travaux.

Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de positionnement des ouvrages concernés.

Elle comprend :

Le marquage — piquetage conformément au code couleur de la norme NF P 98-332,

Le constat contradictoire,

La maintenance pendant toute la durée des travaux.

La réalisation d’un rapport photo et d’'un PV de constat avec le MOE et le MOA obligatoire avant travaux.

Toutes sujétions de fournitures, de main d’oeuvre et de réalisation.
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0122 [TERRASSEMENTS GENERAUX

01221 |PLAN GENERAL D'IMPLANTATION
L'implantation des ouvrages est référée en plan par les coordonnées indépendantes fournies par le géomeétre et en altitude par les cotes
N.G.F. figurées sur les plans.

01222 [PIQUETAGE DES OUVRAGES
Le piquetage général est effectué par I'Entrepreneur et vérifié contradictoirement avec le Maitre d’ceuvre avant le début des travaux.
L'entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer dans des conditions identiques en cas de
besoin, soit a leur emplacement primitif, soit en un autre point si I'avancement des travaux I'exige.

01223 |PROTECTION DES OUVRAGES
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer une protection suffisante des ouvrages existants sur le chantier a savoir :
ouvrages d'art, collecteurs, regards, lignes aériennes ou enterrées, conduites enterrées, etc...
Les arbres conservés, a l'intérieur et a proximité des emprises de I'opération devront étre protégés. Le but étant d’éviter toutes détériorations
qu’ils pourraient subir durant les travaux.
L'entrepreneur sera tenu pour responsable de toutes détériorations au cours des travaux. Il devra réparer ou reconstruire les ouvrages abimés
de son fait.

01224 |DECAPAGE
Décapage de terre végétale sur une épaisseur moyenne de 20 cm et stockage sur le chantier aux endroits indiqués par le maitre d'oeuvre
pour une éventuelle réutilisation (Les terres provenant des fouilles en pleines masse ne seront pas mélangées a la terre végétale).
Exécution par engins mécaniques.

01225 [TERRASSEMENT DE MASSE
Aprés validation du plan de terrassement par le maitre d'oeuvre, réalisation des terrassements de masse a la cote donnée par le titulaire du lot
GROS OEUVRE. Compris stockage et évacuation des terres excédentaires en décharge autorisée.
Le lot gros oeuvre pourra transmettre un plan avec des plateformes a différentes altimétries.
Compris terrassements pour le radier de la fosse ascenseur et le radier du local OM.

01226 |COMPACTAGE DU FOND DE PLATEFORME
Les fonds de plate-forme de déblai doivent faire systématiquement I'objet de compactage.
Ce compactage consiste en un nombre de passes de compacteur déterminé a l'aide du tableau de compactage des remblais en assimilant le
sol au méme sol mis en remblai ou couche de forme et I'épaisseur de la couche compactée a 0.30 m. Ce nombre de passes est égal a
0.30/Q/S arrondi a l'unité supérieure.
Ce compactage doit étre conduit de fagon a obtenir en tout point sur une épaisseur de 0.30 m, une densité séche au moins égale a :
* 100 % de I'Optimum Proctor Normal dans le cas ou une couche de forme n'est pas jugée nécessaire ;
* 95 % de I'Optimum Proctor Normal lorsqu'une couche de forme est prévue.

01.22.7 PURGES
Si des purges sont nécessaires, les excavations sont a exécuter jusqu'a la profondeur fixée par le Maitre d'ceuvre ; la cote théorique des
déblais est rattrapée par apport de matériaux soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

01228 [EVACUATION DES EAUX
La topographie des lieux et les dispositions du projet permettant I'écoulement gravitaire des eaux, I'Entrepreneur doit maintenir en cours de
travaux, c'est-a-dire reconstituer a chaque arrét de chantier une pente transversale supérieure a six pour cent a la surface des parties
excavées et réaliser en temps utile différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d'évacuation des eaux superficielles (saignées,
rigoles, fossés, collecteurs, descentes d'eau, etc...).
Au cas ou, en cours de travaux, il est conduit a procéder par pompage, les frais correspondants restent a sa charge.

01.22.9 REMBLAI
L'entreprise comprendra la mise en oeuvre de remblais d'apport ou extraits des terrassements.
Avant toute mise en oeuvre, la qualité des remblais devra avoir I'agrément du Maitre d’oeuvre.
Les zones devant recevoir un remblai pour structure de chaussée seront décapée sur une épaisseur de 20 cm.
L’assise sera compactée et les matériaux seront mis en oeuvre par couche de 0,20 m d’épaisseur maximum et compactés pour obtenir une
densité de chaque couche égale a 95% de la densité PROCTOR modifiée.

01.22.10 [EVACUATION DES TERRES EXCEDENTAIRES

L'entrepreneur se chargera de I'évacuation des terres excédentaires en prenant soin de laisser sur site un volume de terre suffisant pour les
remblais futurs tels que remplissage de jardiniére, remblais périphériques, mise a la cbte,...

En cas de manque de terre, I'entrepreneur sera tenu de refaire livrer le volume de terre nécessaire, avec une terre de qualité égale ou
supérieure.
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0123 |RESEAUX DIVERS

01231 |RESEAUX SECS

91231 BASSE TENSION

912311 PREPARATION
Démarches administratives
L'entrepreneur doit prendre contact avec la section locale d'/ENEDIS et s'informer des sujétions particuliéres qu'elle est susceptible d'imposer.
Il doit effectuer les démarches nécessaires pour les branchements et assister le Maitre d'OEuvre pour la rédaction des documents
administratifs. Il doit la constitution de I'article 2 et produira les dossiers en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire.
Etudes et plans
L'entrepreneur doit effectuer I'étude détaillée du réseau et fournir les notes de calculs ainsi que les plans avec les indications complétes des
cables, des appareils. |l fournira le dossier pour agrément a ENEDIS et apportera toutes les modifications demandées par celle-ci, sans
supplément de prix.
Mise en oeuvre
Les travaux seront effectués en se conformant aux documents précités et en accord avec les services locaux d'/ENEDIS.
Les cables sur tourets seront déroulés a une température supérieure a 5° C et en prenant toutes précautions pour ne pas détériorer l'isolation
et en respectant les rayons de courbure. Les canalisations rencontrées devront étre soigneusement protégées et les cables seront, le cas
échéant, déplacés pour respecter les écartements réglementaires.
Les travaux de terrassement seront effectués conformément aux D.T.U. N°01. L'entrepreneur sera responsable des dégats consécutifs a
I'exécution de ses travaux.

912311 PIQUETAGE COMPLEMENTAIRE
Le piquetage complémentaire nécessaire a l'implantation des ouvrages des réseaux de basse tension est a la charge de I'Entrepreneur.
Ce piquetage devra recevoir I'agrément du Maitre d’oeuvre avant toute exécution.

912311 TRANCHEES
Fouille en tranchée, en terrain de toute nature, profondeur minimale - 80 cm au-dessus de la génératrice supérieure du cable ou du fourreau -
largeur minimale 50 cm.
Exécution de tranchée commune dés que possible.
Fond nivelé et réglé, compris toutes sujétions pour blindage de sécurité, étaiement, épuisement des eaux d'infiltration etc...
Fagon de niche au droit des raccords, joints, piéces diverses.
Enlévement de toutes les poches de mauvais terrain, et remplacement par du sable ; purge de toutes les parties dures sur 10 cm d'épaisseur.
Evacuation des déblais aux décharges publiques agréées par le maitre d’oeuvre.
Lorsque I'entreprise souhaite poser les réseaux en tranchée commune, elle devra fournir au maitre d’oeuvre des coupes sur ces tranchées.
Les distances entre réseaux devront étre conformes a la note technique n°147 publiée en mars 1974 dans les cahiers du CSTB.
Compris remblai en fin de travaux.

12311 |ICOFFRET COUPURE
Fourniture et mise en place d'un coffret de coupure dans enveloppe béton en limite de propriété.
Le coffret sera conforme a la demande ENEDIS.
Scellement a charge du présent lot, réglage altimétrique suivant projet définitif.
Fourniture et mise en place d'un coffret supplémentaire en réserve pour la tranche 2.

012311 FOURREAUX
Fourniture et pose de fourreaux D90 ou D110 aiguillé sur lit de sable de 20cm d'épaisseur.
Mise en oeuvre d'un grillage avertisseur rouge.
Origine : coffret de coupure en limite de propriété
Destination : local technique sous escalier d'accés au R+1
Rembilais en TV 0/31.5
Toutes sujétions pour une parfaite réalisation suivant les normes ENEDIS.
Cable BT a charge du lot électricité
Fourniture et mise en place d'un fourreau supplémentaire méme diamétre pour raccordement de la tranche 2.

01.2.3.1.

5 TELECOMMUNICATIONS

912312 PREPARATION

1

Démarches administratives

L'entrepreneur doit prendre contact avec la section locale d'ORANGE et s'informer des sujétions particulieres qu'elle est susceptible
d'imposer. Il doit effectuer les démarches nécessaires pour les branchements et assister le Maitre d’'oeuvre pour la rédaction des documents
administratifs.

Etudes et plans
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L'entrepreneur doit effectuer I'étude détaillée du réseau et fournir les notes de calculs ainsi que les plans avec les indications compléetes des
cables, des appareils. Il fournira le dossier pour agrément au prestataire et apportera toutes les modifications demandées par celle-ci, sans
supplément de prix.
Mise en oeuvre
Les travaux seront effectués en se conformant aux documents précités et en accord avec les services locaux d'ORANGE.
Les cables sur tourets seront déroulés a une température supérieure a 5° C et en prenant toutes précautions pour ne pas détériorer l'isolation
et en respectant les rayons de courbure. Les canalisations rencontrées devront étre soigneusement protégées et les cables seront, le cas
échéant, déplacés pour respecter les écartements réglementaires.
Les travaux de terrassement seront effectués conformément aux D.T.U. N°01. L'entrepreneur sera responsable des dégats consécutifs a
I'exécution de ses travaux.

9'#%12 PIQUETAGE COMPLEMENTAIRE
Le piquetage complémentaire nécessaire a l'implantation des ouvrages des réseaux de télécommunications est a la charge de I'Entrepreneur.
Ce piquetage devra recevoir I'agrément du Maitre d’oeuvre avant toute exécution.

912312 TRANCHEES
Fouille en tranchée, en terrain de toute nature, profondeur minimale - 80 cm au-dessus de la génératrice supérieure du cable ou du fourreau -
largeur minimale 50 cm.
Exécution de tranchée commune dés que possible.
Fond nivelé et réglé, compris toutes sujétions pour blindage de sécurité, étaiement, épuisement des eaux d'infiltration etc...
Fagon de niche au droit des raccords, joints, pieces diverses.
Enlevement de toutes les poches de mauvais terrain, et remplacement par du sable ; purge de toutes les parties dures sur 10 cm d'épaisseur.
Evacuation des déblais aux décharges publiques agréées par le maitre d’oeuvre.
Lorsque I'entreprise souhaite poser les réseaux en tranchée commune, elle devra fournir au maitre d’oeuvre des coupes sur ces tranchées.
Les distances entre réseaux devront étre conformes a la note technique n°147 publiée en mars 1974 dans les cahiers du CSTB.
Compris remblai en fin de travaux.

0123.12. |CHAMBRE DE RACCORDEMENT

4
Fourniture et pose d'une chambre de raccordement en limite de propriété. Chambre de tirage de type L2C en béton.
Compris tampon de couverture en fonte classe 400KN, mise a la cote définitive du projet, réglage et toutes sujétions pour parfaite finition de
I'ouvrage.
Fourniture et pose d'une chambre de raccordement en voirie. Chambre de tirage de type L2C en béton.
Compris tampon de couverture en fonte classe 400KN, mise a la cote définitive du projet, réglage et toutes sujétions pour parfaite finition de
I'ouvrage.

312312 FOURREAUX
Fourniture et pose de 6 fourreaux en PVC diametre 42/45D90 aiguillé sur lit de sable 2/6 de 20cm d'épaisseur.
Origine : chambre de tirage en limite de propriété
Destination : local technique sous escalier d'accés au R+1
Mise en oeuvre d'un grillage avertisseur vert.
Rembilais en TV 0/31.5
Toutes sujétions pour une parfaite réalisation suivant les normes ORANGE.
Cables a charge du lot électricité
Compris 3 fourreaux en direction de la tranche 2.

01232 RESEAUX HUMIDES

01.2.3.2.

1 RESEAUX EAUX USEES

012321 PREPARATION
Etudes et plans
L'entrepreneur doit effectuer I'étude détaillée du réseau et fournir les notes de calculs ainsi que les plans avec les indications compléetes des
positions, diameétres, pentes, regards, raccords, coudes, etc.
Il fournira le dossier pour agrément au maitre d'oeuvre et apportera toutes les modifications demandées par celle-ci, sans supplément de prix.
Mise en oeuvre
Les travaux seront effectués en se conformant aux documents précités.
Les travaux de terrassement seront effectués conformément aux D.T.U. N°01. L'entrepreneur sera responsable des dégats consécutifs a
I'exécution de ses travaux.

312321 PIQUETAGE COMPLEMENTAIRE
Le piquetage complémentaire nécessaire a l'implantation des ouvrages des réseaux EU est a la charge de I'Entrepreneur.
Ce piquetage devra recevoir I'agrément du Maitre d’oeuvre avant toute exécution.

912321 TRANCHEES

Fouille en tranchée, en terrain de toute nature, profondeur minimale - 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure du réseau - largeur
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minimale 50 cm.

Exécution de tranchée commune dés que possible.

Fond nivelé et réglé, compris toutes sujétions pour blindage de sécurité, étaiement, épuisement des eaux d'infiltration etc...

Fagon de niche au droit des raccords, joints, pieces diverses.

Enlevement de toutes les poches de mauvais terrain, et remplacement par du sable ; purge de toutes les parties dures sur 10 cm d'épaisseur.
Evacuation des déblais aux décharges publiques agréées par le maitre d’oeuvre.

Lorsque I'entreprise souhaite poser les réseaux en tranchée commune, elle devra fournir au maitre d’'oeuvre des coupes sur ces tranchées.

Compris remblai en fin de travaux.

12321 RESEAUX PVC

Fourniture et mise en oeuvre de réseaux en PVC CR8 a joints , compris raccords. Diametres 160 et 200.
Le tracé devra étre rectiligne avec des pentes comprises entre 0.5 et 7% suivant recommandations du fabricant.
Les réseaux seront posés sur lit de sable 2/6, et recouvert de sable 2/6 sur 20cm minimum.

Mise en place d'un grillage avertisseur marron a hauteur réglementaire.

012321 REGARDS DE VISITE

A chaque changement de direction ou lorsque la longueur I'y oblige, le titulaire devra la fourniture et pose de regards de visite en éléments
préfabriqués en béton composés d'un fond plat et de rehausses en nombre suffisant.

Le regard sera équipé d'un tampon fonte de classe D400 avec joint caoutchouc.

Mise a la cote définitive de la voirie.

Pour les regards de diamétre supérieur ou égal a 600mm et dont la profondeur est supérieure a 1m, le regard sera équipé d'échelons de
25mm espacés de 30cm.
Compris fagon de cunette en fond de regard.

912321 RACCORDEMENT SUR ATTENTE EU

Raccordement sur attente EU en limite de parcelle. Compris toutes sujétions de parfaite finitions

51232 RESEAUX EAUX PARKING (COLLECTE HYDROCARBURES)

1

2

012322 bpEPARATION

Etudes et plans

L'entrepreneur doit effectuer I'étude détaillée du réseau et fournir les notes de calculs ainsi que les plans avec les indications complétes des
positions, diamétres, pentes, regards, raccords, coudes, etc.

Il fournira le dossier pour agrément au maitre d'oeuvre et apportera toutes les modifications demandées par celle-ci, sans supplément de prix.

Mise en oeuvre

Les travaux seront effectués en se conformant aux documents précités.

Les travaux de terrassement seront effectués conformément aux D.T.U. N°01. L'entrepreneur sera responsable des dégats consécutifs a
I'exécution de ses travaux.

912322 PIQUETAGE COMPLEMENTAIRE

Le piquetage complémentaire nécessaire a l'implantation des ouvrages des réseaux EU est a la charge de I'Entrepreneur.
Ce piquetage devra recevoir I'agrément du Maitre d’oeuvre avant toute exécution.

21 2322 TRANCHEES

Fouille en tranchée, en terrain de toute nature, profondeur minimale - 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure du réseau - largeur
minimale 50 cm.

Exécution de tranchée commune dés que possible.

Fond nivelé et réglé, compris toutes sujétions pour blindage de sécurité, étaiement, épuisement des eaux d'infiltration etc...

Fagon de niche au droit des raccords, joints, piéces diverses.

Enlévement de toutes les poches de mauvais terrain, et remplacement par du sable ; purge de toutes les parties dures sur 10 cm d'épaisseur.
Evacuation des déblais aux décharges publiques agréées par le maitre d’oeuvre.

Lorsque I'entreprise souhaite poser les réseaux en tranchée commune, elle devra fournir au maitre d’'oeuvre des coupes sur ces tranchées.

Compris remblai en fin de travaux.

912322 RESEAUX PVC

Fourniture et mise en oeuvre de réseaux en PVC CR8 a joints , compris raccords. Diameétres 160 et 200.

Le tracé devra étre rectiligne avec des pentes comprises entre 0.5 et 7% suivant recommandations du fabricant.
Les réseaux seront posés sur lit de sable 2/6, et recouvert de sable 2/6 sur 20cm minimum.

Mise en place d'un grillage avertisseur marron a hauteur réglementaire.

Le réseau ne sera pas raccordé au collecteur principal.

Fonctionnement en regard sec.
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012322 REGARDS DE VISITE
Le titulaire devra la fourniture et pose de regards de visite en éléments préfabriqués en béton composés d'un fond plat et de rehausses en
nombre suffisant.
Le regard sera équipé d'une grille avaloir fonte de classe D400.
Mise a la cote définitive de la voirie.
2u 40x40 a fond plat
1u 60x60 a fond plat
Compris fagon de cunette en fond de regard.
Localisation : Noue centrale dans parking couvert

01232 RESEAUX EAU POTABLE

912323 PREPARATION
Etudes et plans
L'entrepreneur doit effectuer I'étude détaillée du réseau et fournir les notes de calculs ainsi que les plans avec les indications compléetes des
positions, diametres, raccords, coudes, etc.
Il fournira le dossier pour agrément au maitre d'oeuvre et apportera toutes les modifications demandées par celle-ci, sans supplément de prix.
Mise en oeuvre
Les travaux seront effectués en se conformant aux documents précités.
Les travaux de terrassement seront effectués conformément aux D.T.U. N°01. L'entrepreneur sera responsable des dégats consécutifs a
I'exécution de ses travaux.

912323 PIQUETAGE COMPLEMENTAIRE

2
Le piquetage complémentaire nécessaire a I'implantation des ouvrages des réseaux AEP est a la charge de I'Entrepreneur.
Ce piquetage devra recevoir I'agrément du Maitre d’oeuvre avant toute exécution.

912323 \ICOFFRET COMPTEUR
Fourniture et pose de 2 coffrets compteur en béton pour recevoir le compteur général du projet et le futur compteur de la tranche 2.
Références et dimensions suivant concessionnaire.
Les coffrets seront posés avant revétements définitifs et seront calés en altimétrie en lien avec les niveaux futurs des voiries.

912323 TRANCHEES
Fouille en tranchée, en terrain de toute nature, profondeur minimale - 80 cm au-dessus de la génératrice supérieure du réseau - largeur
minimale 50 cm.
Exécution de tranchée commune dés que possible.
Fond nivelé et réglé, compris toutes sujétions pour blindage de sécurité, étaiement, épuisement des eaux d'infiltration etc...
Fagon de niche au droit des raccords, joints, pieces diverses.
Enlevement de toutes les poches de mauvais terrain, et remplacement par du sable ; purge de toutes les parties dures sur 10 cm d'épaisseur.
Evacuation des déblais aux décharges publiques agréées par le maitre d’oeuvre.
Lorsque I'entreprise souhaite poser les réseaux en tranchée commune, elle devra fournir au maitre d’'oeuvre des coupes sur ces tranchées.
Compris remblai en fin de travaux.

312323 RESEAUX POLYETHYLENE
Fourniture et mise en oeuvre de réseaux en polyethylene haute densité (PEHD) noir a filet bleu. Diametre suivant demande titulaire du lot
plomberie.
Le tuyau sera posé en fond de tranchée dans fourreau bleu a une profondeur suffisante pour étre hors gel (mini 80cm).
Le tracé devra étre rectiligne suivant recommandations du fabricant.
Les réseaux seront posés sur lit de sable 2/6, et recouvert de sable 2/6 sur 20cm minimum.
Mise en place d'un grillage avertisseur bleu.
Compris piquage sur le réseau principal pour raccordement du robinet de puisage du local OM. Position a définir avec la maitrise d'oeuvre

312323 \REGARD ARROSAGE

Fourniture et mise en oeuvre d'un regard plastique a couvercle vert 40x40 pour mise en place des équipements d'arrosage automatique.

Piquage en PEHD @ 25 sur réseau AEP principal avec vanne papillon en fond de regard. Prévoir une dimensions de regard suffisante pour la
pose éventuelle d'un sous comptage dédié aux espaces verts.
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01.23.2
7

4

01.2.3.2
1

01.2.3.2
2

01.23.2
3

01.2.3.2
4

01.2.3.2
5

01.2.3.2
6

01.23.2
7

3- RACCORDEMENT DEFINITIF
En fin d'opération, raccordement du PEHD sur le compteur général aprés ringage des réseaux par le titulaire du lot plomberie.

01232 RESEAUX EAUX PLUVIALES

4 PREPARATION

Etudes et plans

L'entrepreneur doit effectuer I'étude détaillée du réseau et fournir les notes de calculs ainsi que les plans avec les indications compléetes des
positions, diameétres, pentes, regards, raccords, coudes, etc.

Il fournira le dossier pour agrément au maitre d'oeuvre et apportera toutes les modifications demandées par celle-ci, sans supplément de prix.

Mise en oeuvre

Les travaux seront effectués en se conformant aux documents précités.

Les travaux de terrassement seront effectués conformément aux D.T.U. N°01. L'entrepreneur sera responsable des dégats consécutifs a
I'exécution de ses travaux.

“ PIQUETAGE COMPLEMENTAIRE

Le piquetage complémentaire nécessaire a I'implantation des ouvrages des réseaux EP est a la charge de I'Entrepreneur.
Ce piquetage devra recevoir I'agrément du Maitre d’oeuvre avant toute exécution.

“ TRANCHEES

Fouille en tranchée, en terrain de toute nature, profondeur minimale - 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure du réseau - largeur
minimale 50 cm.

Exécution de tranchée commune dés que possible.

Fond nivelé et réglé, compris toutes sujétions pour blindage de sécurité, étaiement, épuisement des eaux d'infiltration etc...

Fagon de niche au droit des raccords, joints, pieces diverses.

Enlevement de toutes les poches de mauvais terrain, et remplacement par du sable ; purge de toutes les parties dures sur 10 cm d'épaisseur.
Evacuation des déblais aux décharges publiques agréées par le maitre d’oeuvre.

Lorsque I'entreprise souhaite poser les réseaux en tranchée commune, elle devra fournir au maitre d’'oeuvre des coupes sur ces tranchées.

Compris remblai en fin de travaux.

- IREGARDS DE VISITE

A chaque changement de direction ou lorsque la longueur I'y oblige, le titulaire devra la fourniture et pose de regards de visite en éléments
préfabriqués en béton composés d'un fond plat et de rehausses en nombre suffisant.

Le regard sera équipé d'une grille avaloir fonte de classe D400.

Mise a la cote définitive de la voirie.

4 |BASSIN DE RETENTION
Création d'un bassin de rétention suivant plan de masse. Excavation a I'engin mécanique dans sol de toute nature.
Livraison du fond de bassin en légére pente pour éviter la stagnation d'eau, compacté et cylindré.

Talus suivant recommandations du bureau d'étude géotechnique recouvert d'une géomembrane.

\Végétalisation par mise en oeuvre d'une couche de terre végétale et de plantations de type Herbe des Bermudes, pueraire hirsute, paturin des
prés, brome inerme.

Compris rampe d'accés pour entretien par engin mécanique.

Les dimensions portées sur le plan de masse sont données a titre informatif. Il conviendra a I'entreprise de garantir le volume utile du bassin
pour se conformer a I'autorisation d'urbanisme (voir permis de construire)

La largeur du talus ne pourra excéder 9 m afin de conserver une surface de terrain disponible pour la tranche 2.

4 IREGULATION BASSIN
Création d'un ouvrage de régulation en périphérie du bassin. Ouvrage en béton armé ou fibré. Fond de regard 60X60 et rehausses en nombre
suffisant.

SURVERSE
Grille avaloir 60X60 sur charniére en partie haute. Scellée sur les rehausses.

DEBIT DE FUITE
Débit de fuite 7I/s par ouvrage a grille en point bas du bassin. Section et débit a justifier par note de calcul.

“- RESEAU ENTERRE PRINCIPAL

Depuis l'ouvrage de régulation, réalisation d'une canalisation en PVC CR8 d'écoulement principal raccordée directement au collecteur en
limite de propriété.

Regard de visite en fonte avec dispositif anti soulévement au milieu du réseau.
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Code

Désignation

01.23.24.
8

01.23.24.
9

01.24

01.2.4.1

01.24.2

01.243

01.24.4

01.24.5

01.24.6

RACCORDEMENT dans fossé latéral
Raccordement sur attente EP en limite de parcelle. Compris toutes sujétions de parfaite finitions

RESEAU ENTERRE SECONDAIRE (depuis les voiries vers le bassin de rétention)

Création d'un réseau de collecte secondaire pour I'ensemble des surfaces imperméabilisées par canalisations PVC CR8 a joint caoutchouc.
Diametres des réseaux a définir suivants surfaces de collecte.

Compris regards a grille avaloir composé d'un fond de regard en béton armé, de rehausses en nombre suffisant et d'une grille avaloir en fonte
a charniere.

Compris fagon de cunette en fond de regard.

VOIRIE
PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux utilisés sur site devront étre de premiers choix, issus de fournisseurs locaux soumis a I'agrément du maitre d'oeuvre.
GNT : carriére régionale

Sable : carriere régionale

Bitume : Fournisseur local

Béton : usine régionale

Les caractéristiques des granulats devront étre conformes aux spécifications de la norme NF 18.321

COUCHE DE BASE ET DE FONDATION

Suivant recommandations du rapport de sol, mise en oeuvre d'une couche de base et de fondations en GNT 0/31.5 épaisseur suivant
indications.
Les matériaux seront mise en place par couches successives de 20cm compactée au cylindre ou a la dameuse.

L'entrepreneur aura a sa charge I'ensemble des contréles nécessaire a la parfaite garantie de tenue de I'ouvrage : analyse granulométrique,
essais PROCTOR, essais de charge,...
BORDURES EN BETON
Fourniture et pose de bordure de type T2 et P1 en béton préfabriqué comprenant :
Le décaissé nécessaire dans la couche de forme.
Pose et calage dans béton de type C16/20.
Réglage en altimétrie et alignement, nivellement, coupes et joints.
Toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : Bordures T2 aux changements de revétement bitume/espaces verts
Bordures P1 aux changements de revétement bitume/béton

ENROBES

Couche d'imprégnation
Sur la couche de GNT, mise en oeuvre d'une couche d'imprégnation en émulsion

Enrobés
Réalisation d'une couche d'enrobés bitume BBSG 0/10 épaisseur 8cm suivant plan de repérage architecte. Fagons de pentes pour parfaite
évacuation des eaux de ruissellement.

Réalisation d'enrobés sur place de stationnement PMR suivant regles d'accessibilité.

STRUCTURE NID D'ABEILLE POUR CHAUSSEE

Mise en oeuvre de places de stationnement par structure PVC nid d'abeille type EVERGREEN sur places de parking en exterieurs (6 unités
hors PMR). Remplissage par gravillons 0/5 blanc.

Compris marquage au sol pour matérialisation des places.

MARQUAGES AU SOL

Fourniture et pose de marquage a la peinture routiére adaptée au support compris nettoyage et dégraisse préalable au marquage.
places de stationnement couvertes

places de stationnement air libre

stationnement PMR

fléchages et indications de circulations

ligne stop a I'entrée

marquage jaune et noir sur I'emprise du débattement du portail
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01.24.7 |PANNEAUX DE SIGNALISATION

Fourniture et pose de panneaux de signalisation en tube acier galvanisé hauteur 3m sur socle béton enterré.

1 panneau stop a l'entrée
2 panneaux PMR sur les places PMR
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