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Code Désignation

0.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

09.1.1  (OBJET
Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux a réaliser dans le cadre de la construction d'un CENTRE MEDICAL situé sur la
commune de 30129 MANDUEL
Le présent CCTP Lot n°09 CARRELAGE-FAIENCE devra étre connu de tous les entrepreneurs.
Tous les travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations doivent étre prévus par
I'entrepreneur et exécutés conformément aux regles de I'art.
L’entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et devis
descriptif.
En conséquence I'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis descriptif le dispense
d’exécuter intégralement tous les travaux nécessaires a 'achévement des travaux et installations.

.12  TEXTES DE REFERENCES
DTU:
- DTU 52.1 : Revétements de sols scellés
- D.T.U n° 26.1 d’avril 2008 : Travaux d’enduit de mortier
- DTU 26.2 : Chape et dalles a base de liants hydraulique
- DTU : 52.1 : Revétement de sols scellés
- DTU 55/55.2 : Revétement muraux scellés
NORMES :
- NF P 01.001 révisée, concernant les dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de construction
- NF P 14.201.1 et 2 : Chapes et dalles a base de liants hydraulique
-NF P 15.101 a 15.462 : Liants hydrauliques
- NF P 18.303 : Granulométrie des agrégats
- NF P 61 : Carrelage et dallage
- NF P 61-202-1 et 2 : Revétement de sols scellés
- NF P 61.203 : Mise en oeuvre de sous couches isolantes sous chape ou dalle flottante et sous carrelage
- NF P 62.001 : Revétements de sol — Propriétés antistatiques — Spécifications et méthodes d’essais
- NF P 61.311 : Qualité des carreaux
- NF P 61.313 : Dimension des carreaux
- NF P 61-203 : Sous-couches isolantes sous chape ou dalles flottantes et sous carrelage
- NF P 65 : Revétement de murs
- NF EN 159 : Carreaux et dalles de céramique pressés a sec a absorption d'eau E > 10
- NF EN 163 : Carreaux et dalles de céramique - Echantillonnage et conditions de réception
- NF EN 176 : Carreaux et dalles de céramique pressés a sec a faible absorption d’eau
- NF EN 87 : Carreaux et dalles de céramique de sols et de murs - Définition, classification, caractéristiques et marquage
- NF EN 98 : Carreaux et dalles de céramique - Détermination des caractéristiques dimensionnelles et aspects de surface
REGLES PROFESSIONNELLES, CAHIER ET GUIDES TECHNIQUES :
- Classement UPEC édité par I'Union Nationale des revétements de sols et tapis
- Cahier C.S.T.B. 3265 de mai 2006 - Groupe spécialisé n° 13 -Cahier des prescriptions techniques d'exécution des revétements de murs
intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers - colle ou adhésifs
- Cahier C.S.T.B 3509 de novembre 2004 - Groupe spécialisée n° 12 - Nature sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux
- Cahier C.S.T.B 3567 de mai 2006 — Classement des locaux en fonction de I'exposition a 'humidité des parois
- Avis techniques 3267 de mai 2006. Groupe spécialisé n° 13 — Cahier des prescriptions techniques d’exécution des revétements de sols
intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers- colles
- Classement UPEC des revétements céramique
- Cahier CSTB 286 : Préparation des ouvrages en vue de la pose de revétements minces
- Cahier CSTB 1504 : Classement UPEC
- Cahier N°1006 : Classification des couches d’usure
ARRETES
- Arrété du 30 novembre 2007 modifiant I'arrété 1 aolt 2006.
- Arrété du 03 mai 2017 modifiant I'arrété du 30 novembre 2007 relatifs aux caractéristiques thermiques et a la performance

0.1.3  VERIFICATION DES DOCUMENTS

Avant toute exécution I'entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des dessins qui lui sont ou seront remis.

Il signalera en temps utile au Maitre d'ceuvre, les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que les changements qu’il jugerait
utiles d’apporter.

Il provoquera la délivrance de tous documents et de tous renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semblerait douteux, non
conforme aux regles de I'art et aux prescriptions légales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des
conséquences qui en résulteraient.

Aucun travail supplémentaire ni aucun travail refait provenant des erreurs ou omissions ne fera 'objet d’un supplément au prix forfaitaire.
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Code

Désignation

09.1.4

09.1.5

09.1.6

09.1.7

09.1.8

09.1.8.1

09.1.8.2

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé s’étre rendu compte sur place et s’étre parfaitement renseigné, avant la remise des prix, de la disposition des lieux
et de la nature des travaux a exécuter.
Il prendra donc le terrain dans I'état ou il se trouve au moment de la signature du marché et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence.

L’entrepreneur adjudicataire ne pourra arguer d’aucune omission ou sujétion particuliére imprévue, pour tenter de revenir sur le prix global et
forfaitaire de son marché.

LIMITE DE PRESTATION

\Voir tableau des limites de prestation joint au dossier marché.

ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

* les études, plans d'appareillage et calepinages des revétements,

* les dispositions d'interdiction d'accés aux locaux pendant la durée des travaux, ainsi que les délais subséquents de protection des
revétements,

* la réception des supports débarrassés de tous gravats et déchets ; ces supports devront correspondre aux prescriptions énoncées au
chapitre Il,

* la fourniture de tous les échantillons demandés par le Maitre d'ceuvre pour fixer son choix, ainsi que des maquettes d'appareillage,

* I'exécution des enduits de lissage,

« toutes les découpes et travaux de finition autour des différents équipements, tels que : appareils sanitaires, tuyauteries, gaines, poteaux, etc
* les joints d'étanchéité réalisés a la pompe au droit des plinthes et autour des appareils sanitaires,

* la fourniture et la pose de tous les accessoires permettant une parfaite finition des ouvrages,

* I'exécution des chapes de rattrapage de niveaux,

* la mise en oeuvre des revétements sols collés ainsi que des revétements muraux,

* les raccords éventuels apres pose de canalisations et accessoires des autres corps d'état,

* les finitions, joints soignés, joints périphériques de dilatation, de reprise, de fractionnement, d'étanchéité au pourtour des locaux, la découpe
au-dessus de la plinthe de la fourrure et de la couche élastique,

* les frais de contrdle et d'essais (matériaux, frais de bureau de contrdle) selon les prescriptions ci-apres,

« la réfection des ouvrages reconnus défectueux a la réception des travaux,

* les corniéres et joints de revétements de sol en fonction des dessins du Maitre d'ceuvre

* les protections nécessaires pendant et apres la pose jusqu'a la réception,

* le nettoyage des revétements apres leur réalisation,

* I'enlévement hors chantier de tous les déchets ou gravois résultant des travaux du présent lot.

* la manutention, le levage, la distribution des carrelages, dalles, faiences et la fourniture des fluides sont a la charge du présent lot.

MISE EN OEUVRE

L’entrepreneur du présent lot devra réceptionner les supports avant le démarrage de ses travaux.

Il est précisé que le fait d’avoir exécuté les travaux de revétement de sol constituera une adaptation sans réserve des supports livrés par les
autres corps d’états.

Il assurera avant tout début de pose, que tous les fourreaux ou canalisations soient mis en place par les corps d’état concernés.

La pose du carrelage se fera a partir du trait de niveau +1.00 tracé par le lot GROS OEUVRE.

Tous les matériaux devront avoir un classement 1° choix et se conformer aux normes UPEC et devront avoir été acceptés par le Maitre
d'ceuvre.

Le présent lot devra présenter plusieurs échantillons dans chaque catégorie demandée.

Toutes les colles utilisées pour les revétements muraux ou horizontaux, devront avoir recu un avis d’agrément par le CSTB en cours de
validité au moment de la réalisation des travaux.

Les revétements de sols et muraux seront livrés dans un parfait état de propreté.

DOCUMENTS NECESSAIRES AU DEROULEMENT DU CHANTIER
VALIDATION DES DOCUMENTS ET DES OUVRAGES

Le Maitre d’Ouvrage a missionné un contréleur technique pour vérifier 'aspect réglementaire des ouvrages réalisés par I'entreprise.

Tous les documents d'exécution seront soumis pour approbation au Bureau de Contréle, avant le début des travaux.

L'entrepreneur devra réaliser les rectifications ou recommandations faites et ne pourra exécuter que les plans signés et approuvés sans
réserve apres les contréles techniques, et ceci, dans le cadre de son forfait.

L’entrepreneur s’engage a donner libre accés sur le chantier au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Controle et de mettre a
leur disposition tous les moyens nécessaires pour vérifier, in situ, la bonne exécution des ouvrages, conformément aux plans et aux régles de
I'art.

Pour les éléments préfabriqués, ce contréle pourra se faire en usine et les frais en découlant seront a la charge exclusive de I'entrepreneur.

DOSSIER D'EXECUTION

L'entreprise est tenue de fournir en temps et en heure le dossier d’exécution des ouvrages regroupant I'ensemble des éléments nécessaires
aux missions des intervenants de I'équipe de maitrise d'ceuvre , du bureau de contréle et du coordonnateur SPS

En aucun cas, l'entreprise ne peut refuser une demande qui proviendrait de I'équipe de maitrise d'ceuvre du bureau de contrdle, du
coordonnateur SPS ou du maitre d'ouvrage si cette demande participe a une meilleure compréhension des matériels, matériaux ou
techniques prévues pour la réalisation de l'ouvrage.

PLANS
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Code Désignation
Plans de localisation d'ouvrages
Plans de calepinage
DETAILS
FICHES TECHNIQUES
carrelage, colles, faiences, profils de JD, baguette d'arrét
ECHANTILLONS
carrelage, faiences
09.1.83 DOSSIER DE RECOLEMENT
L'entrepreneur est tenu en fin de chantier de transmettre en 3 exemplaires papier et un CD-ROM un dossier conformément a I'article - 00.3.3.3
DOSSIER DE RECOLEMENT- du CCTP N°00.
02 [DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
09.2.1 ISOLANT MOUSSE PU
Fourniture et mise en oeuvre de mousse polyuréthane projetée épaisseur 12cm R = 3.85 m2.K/W apres passage des corps d'état techniques
pour passage des réseaux et du lot cloisons doublages.
Compris pongage apres intervention pour parfaite planéité.
Compris ensemble des protections contre les projections
Localisation : Sous carrelage du R+1
0022 |REVETEMENT DE SOL
09221 RAVOIRAGE
Réalisation d'une chape de ravoirage épaisseur 4cm pour couverture de I'ensemble des réseaux, gaines et fourreaux positionnées par les
corps d'état technique.
Chape de mortier maigre taloché
Localisation : Plancher R+2
09222 ISOLANT ACOUSTIQUE
Fourniture et pose d'un systeme d'isolation phonique aux bruits d'impact sous carrelage.
Isolation phonique en agglomérats de liege et de caoutchouc comprenant :
Mise en oeuvre d'une bande de désolidarisation aux relevés périphériques.
Amélioration phonique de I'ensemble : Delta L W >16db.
Le support sera préalablement dressé parfaitement plan et propre.
Primaire d'encollage et interposition de rouleaux de produits acoustiques sous le mortier colle du carrelage.
Remise de I'avis technique avant mise en oeuvre et toutes autres sujétions de mise en oeuvre.
Localisation : Plancher R+2
09.22.3 (CARRELAGE

Pose de carrelage gres émaillé 45x45 cm dans I'ensemble des piéces compris découpes soignées sur les saillies (tuyaux, angles, cadres,...).
Ecartement des joints de carrelage 4 mm maximum.

Teinte au choix de l'architecte.

Fourniture et pose de plinthes a gorge assorties. Les plinthes seront désolidarisées par joint mastic élastomere de méme teinte que les joints
de carrelage.

Compris masquettes et tabourets de finition devant tuyaux et gaines remontant du plancher et remplissage de coulis de mortier lissé en
surface.

Classement UPEC : U4 P3E3 C3 -

Localisation : Ensemble du R+1 et R+2 et hall d'entrée RDC
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Code Désignation

09.224 (Carrelage

09225 [Plinthes

.23 |[FAIENCE

09.231 SANITAIRES
Pose de faience 40 x 20cm de teinte clair joint blanc 3mm sur support plaque de platre compris découpe propres autour des tuyaux
d'alimentation et d'évacuation.
Pose sur hauteur 120cm sur habillage bati support
Pose 60cm sur lave main des sanitaires et retour éventuel.
utilisation d'un procédé de protection sous avis technique avant mise en oeuvre de la faience (type SPEC)
Localisation : sanitaires

.24 DIVERS

09.241 |CARRELAGE ASCENSEUR
Fourniture et mise en oeuvre de carrelage pour les 2 cabines d'ascenseur.
Gamme de carreau identique aux carreaux des parties communes.
Scellement sur chape suivant fiche technique ascensoriste.
Classement U4 P4 E3 C3

09242 |CARRELAGE LOCAL OM
Fourniture et pose de carrelage anti dérapante R10 compris forme de pente pour raccordement sur siphon de sol (au lot gros oeuvre).
Compris plinthes périphériques et socle sur tuyaux alimentation AEP.
Classement U4 P4 E3 C2

09.24.3 [SOCLES
L'entreprise aura a sa charge la réalisation de socles magonnés, au droit de tous tuyaux (alimentations ou évacuations) sortant du sol.
Réalisé par coulage de mortier, sur une hauteur suivant hauteur de plinthe carrelage.
Habillage du socle par plinthes a la charge du présent lot.
Localisation : Habillage de I'ensemble des pieds de canalisations

09.244 TAPIS DE SOL
Fourniture et mise en place de tapis de sol en moquette dans profilés en aluminium.
Pose dans réservation en cadre alu épaisseur suivant tapis. A poser en méme temps que le revétement.
Dimensions 100 x 100
Compatible accessibilité PMR
Localisation : RDC, R+1 et R+2
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