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03.1

03.1.1

03.1.2

03.1.3

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

OBJET

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux a réaliser dans le cadre de la construction d'un CENTRE MEDICAL situé sur la
commune de 30129 MANDUEL

Le présent CCTP Lot n°03 GROS OEUVRE devra étre connu de tous les entrepreneurs.

Tous les travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations doivent étre prévus par
I'entrepreneur et exécutés conformément aux regles de I'art.

L’entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et devis
descriptif.

En conséquence I'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis descriptif le dispense
d’exécuter intégralement tous les travaux nécessaires a 'achévement des travaux et installations.

TEXTES DE REFERENCES

DTU :
- DTU 11.1 : Applicables aux travaux de sondages des sols de fondations
DTU 14.1 : Travaux de cuvelage
- DTU 20 : Travaux de macgonnerie, BA, platrerie et annexes
- DTU 20.1 : Ouvrages en maconnerie de petits éléments
- DTU 21 : Exécution des travaux en béton
- DTU 23.1 : Parois et murs en béton banché
- DTU 25.1 : Travaux enduits Intérieurs en platrerie
- DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
- DTU 60.1 : Additif n° 1 mise en oeuvre des canalisations. Traversées des planchers, murs et cloisons
- DTU 60.1 : Additif n°® 2 canalisations d'évacuation en fonte, série J.C. a joint en caoutchouc
- DTU 60.32 : Travaux de canalisations en PVC, évacuation des eaux pluviales
- DTU 60.33 : Travaux de canalisations, évacuation des eaux vannes et eaux usées
- DTU 70 : Canalisations assainissement et ouvrages annexes
NORMES :
- NF P 14-305 de décembre 1986 : Entrevous en béton de granulats courants et Iégers pour planchers a poutrelles préfabriquées
- NF P 38-401 d’octobre 1980 : Entrevous en polystyréne expansé pour planchers en béton a poutrelles préfabriquées avec dalle de répartition
coulée en oeuvre
- XP ENV 13670-1 : Exécution des ouvrages en béton
- NF EN 1992-1-1 : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : régles générales et régles pour les batiments (Indice de
classement : NF P18-711-1)
- NF EN 206-1 : Béton
- Normes francgaises classe A : Aciers a béton
- NF P 18.301 et 18.304 : Les sables et leur granulométrie
- NF P18-504 : Béton - Mise en oeuvre des bétons de structure (Indice de classement)
- Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en magonnerie
- NF A 35-015 a 35-022 : Armatures pour béton arme
- FD P15-010 : Liants hydrauliques - Guide d'utilisation des ciments (Indice de classement : P15-010)
- NF P10-202-2 (DTU 20.1) : Ouvrages en magonnerie de petits éléments
REGLES PROFESSIONNELLES, CAHIER ET GUIDES TECHNIQUES :
- GS 14 + 15 : Systeme de canalisations a base de tubes en matériaux de synthése
- Arrété du 30 novembre 2007 modifiant I'arrété 1 aolt 2006.
- Arrété du 03 mai 2017 modifiant I'arrété du 30 novembre 2007 relatifs aux caractéristiques thermiques et a la performance
- Fasc. 62 : Regles technique de conception et de calcul des ouvrages de constructions en béton
armé, suivant la méthode des « états limites »
- Fasc. 70 — CCTG : Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes
- Fasc. 71 — CCTG : Fourniture et pose de canalisations d’eau, accessoires et branchement
- Fasc. 65 — CPC : Exécution des ouvrages et constructions en béton armé
- Fasc. 4 Titre | - CPG : Acier pour béton armé
- Fasc. 4 Titre Il - CCTG : Armatures en acier a haute résistance pour construction en béton précontraint par pré ou post-tension
- Régles B.A.E.L. : 91 modifiées 99 : calcul B.A. aux états limites
- Régles BPEL 91 : Calcul des ouvrages et constructions en béton précontraint selon les méthodes des états limites
Regles Th — K77 ; Th — G77 (coef. G des logements et autres locaux d’habitation)

VERIFICATION DES DOCUMENTS

Avant toute exécution I'entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des dessins qui lui sont ou seront remis.

Il signalera en temps utile au Maitre d'ceuvre, les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que les changements qu’il jugerait
utiles d’apporter.

Il provoquera la délivrance de tous documents et de tous renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semblerait douteux, non
conforme aux regles de I'art et aux prescriptions légales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des
conséquences qui en résulteraient.

Aucun travail supplémentaire ni aucun travail refait provenant des erreurs ou omissions ne fera I'objet d’un supplément au prix forfaitaire.
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03.1.4 |ICONNAISSANCE DES LIEUX
L’entrepreneur est réputé s’étre rendu compte sur place et s’étre parfaitement renseigné, avant la remise des prix, de la disposition des lieux
et de la nature des travaux a exécuter.
Il prendra donc le terrain dans I'état ou il se trouve au moment de la signature du marché et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence.
L’entrepreneur adjudicataire ne pourra arguer d’aucune omission ou sujétion particuliére imprévue, pour tenter de revenir sur le prix global et
forfaitaire de son marché.

03.1.5 [LIMITE DE PRESTATION
\Voir tableau des limites de prestation joint au dossier marché.

03.1.6 [ ENLEVEMENT ET REPLIEMENT DE L'INSTALLATION DE CHANTIER
Aprés le repliement de son installation de chantier, I'entrepreneur veillera a I'enlévement de tous les massifs et protections provisoires restant
en fin de chantier.
Il veillera a ne laisser subsister aucune trace d’installation provisoire, dépdt de matériaux ou gravois quelconques et remettra en état toute
partie de voirie détériorée pendant I'exécution des travaux.

03.1.7  ICONNAISSANCE DU DESCRIPTIF
L’entrepreneur du présent lot doit prendre connaissance du descriptif tous corps d’état dans sa totalité.

03.1.8 [ ETENDUE DES PRESTATIONS
Outre les prescriptions du C.C.T.P, la proposition de I'entrepreneur tiendra compte entre autres et ceci, pendant toute la durée du chantier,
des sujétions suivantes :
Il devra effectuer un constat d’huissier, sur tous les mitoyens et les voiries, les abords du chantier avant tous travaux en présence des
propriétaires et des représentants de la commune.
La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d’exécution soit a la réception des ouvrages soit pendant 'année de parfait
achévement.
Tous les ouvrages dégradés devront étre démolis et repris dans les conditions précisées, sur les procés-verbaux de réunion de chantier.
La mise hors chantier immédiate des matériaux ou éléments préfabriqués défectueux ou refusés par le Maitre d’ceuvre.
La protection mécanique contre les chocs des ouvrages finis.
La protection des divers revétements avant mise en service et son enlévement.
Les bétons devront recevoir toutes protections nécessaires pour assurer leur parfaite conservation, notamment pendant la période de
durcissement.
Toutes les dégradations éventuelles causées a des réseaux par I'entrepreneur seront réparées a ses frais en accord avec les services
techniques municipaux ou départementaux concernés ou services concessionnaires.
L'entrepreneur veillera a ce que le passage des canalisations et des fourreaux ne géne en rien la réalisation et la solidité des ouvrages en B.A.
Les coffrages comprendront toutes sujétions de réalisations et de mise en oeuvre pour parties droites, biaises ou courbes et plus
particulierement pour parties destinées a rester lisse.
lls devront pouvoir résister sans déformation aux manutentions, mise en place et coulage de béton, vibration, intempéries, etc.. .
Le décoffrage des ouvrages en B.A., se fera dans les délais prévus par les normes, sous la responsabilité de I'entrepreneur.
Sur tous les murs et cloisons, le trait de niveau + 1,00 m sera porté et entretenu aussi longtemps qu'il en sera nécessaire I'entreprise est
tenue de faire effectuer par un laboratoire agréé des essais sur les éprouvettes de béton.
Les frais seront a la charge de I'entrepreneur.
Avant tout début du coulage des fondations, I'entrepreneur du présent lot devra procéder a un nivellement et a un nettoyage de fond de
fouilles.
La nature et le dosage des agrégats et liants a utiliser pour les bétons seront retenus en fonction des résultats de I'étude faite au préalable
sous la responsabilité de I'entreprise.
L’implantation sera exécutée conformément aux plans de I'architecte par I'entrepreneur du présent lot et sous sa seule responsabilité.
Elle sera vérifiée a sa charge par un géometre de son choix.
Les plans B.A. devront étre approuvés par le Bureau de Controle avant exécution.

03.1.9 MISE EN OEUVRE
L’entrepreneur devra prévoir pour tous ses ouvrages :
Les fournitures, transport, coltinages, manutentions, fagonnage, poses, percements, scellements et raccords nécessaires, ainsi que la main
d'ceuvre, I'énergie et le matériel nécessaires a I'exécution des ouvrages d’'une maniére générale, tous les travaux nécessaires a la parfaite
exécution des ouvrages conformément aux régles de I'Art, méme si celles-ci ne sont pas expressément décrites au présent cahier des
prestations techniques.
Le titulaire du présent lot devra assurer la protection de ses ouvrages tant au niveau du stockage qu’apres leur installation, et ce pendant tout
le temps du chantier.
Jusqu’a la réception des ouvrages, I'entrepreneur restera seul responsable de la qualité des matériaux et leur conformité aux prescriptions du
marché.

03.1.10 [TROUS - SCELLEMENTS - PERCEMENTS - RACCORDS

L’entrepreneur de chaque lot aura a sa charge tous les trous, percements, scellements au mortier de ciment, nécessaires a I'exécution de ses
propres ouvrages ainsi que tous les rebouchages, apres intervention.

Avant d’établir leurs plans de réservations, les corps d’états techniques en particulier devront rencontrer le G.O. et étudier les possibilités de
passages en fonction de la structure.

ép.pendant, I'entrepreneur du lot GROS OEUVRE devra prévoir pendant la durée de son marché, tous les passages, trous de scellement
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divers et feuillures, a réserver dans les bétons qui lui seront demandés par les titulaires de chacun des autres lots, lesquels, établiront des
plans de réservation a cet effet.
Dans le cas ou les entrepreneurs des lots secondaires remettraient leurs plans de réservation incomplet ou sans réservation dans le mois qui
suivra I'Ordre de Service de préparation du chantier, il appartiendra aux corps d’états secondaires d’exécuter, rectifier ou refaire les trous ou
passages qui leur seraient nécessaires a leur frais et sous leur entiére responsabilité.
Tous les scellements seront exécutés au mortier dosé a 350kg de CPA.
Il est formellement interdit, d’utiliser du ciment prompt pour quelque cause que ce soit sur le chantier.
Tout ouvrage qui y conviendrait sera obligatoirement repris.
Les calfeutrements ou rebouchages au platre sont également interdits dans les murs en béton.
Toutes les traversées de planchers, murs et cloisons seront équipées de fourreaux et seront disposés suivant les Regles de 'Art.
Chaque entrepreneur devra assurer, a ses frais, les calfeutrements de toute nature ainsi que les raccords d’enduits décrits ou non.
Ces raccords devront étre exécutés avec le plus grand soin, immédiatement aprés le passage des autres corps d’état afin de ne pas retarder
la mise en peinture.
En cas de défaillance, ils seront réalisés par le GROS OEUVRE aux frais de I'entreprise.
03.1.11 [ DOCUMENTS NECESSAIRES AU DEROULEMENT DU CHANTIER
03.1.11.1 VALIDATION DES DOCUMENTS ET DES OUVRAGES
Le Maitre d’Ouvrage a missionné un contréleur technique pour vérifier 'aspect réglementaire des ouvrages réalisés par I'entreprise.
Tous les documents d'exécution seront soumis pour approbation au Bureau de Contréle, avant le début des travaux.
L'entrepreneur devra réaliser les rectifications ou recommandations faites et ne pourra exécuter que les plans signés et approuvés sans
réserve apres les controles techniques, et ceci, dans le cadre de son forfait.
L’entrepreneur s’engage a donner libre accés sur le chantier au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Controle et de mettre a
leur disposition tous les moyens nécessaires pour vérifier, in situ, la bonne exécution des ouvrages, conformément aux plans et aux régles de
I'art.
Pour les éléments préfabriqués, ce contrdle pourra se faire en usine et les frais en découlant seront a la charge exclusive de I'entrepreneur.
03.1.11.2 DOSSIER D'EXECUTION
L'entreprise est tenue de fournir en temps et en heure le dossier d’exécution des ouvrages regroupant I'ensemble des éléments nécessaires
aux missions des intervenants de I'équipe de maitrise d'ceuvre , du bureau de contréle et du coordonnateur SPS
En aucun cas, l'entreprise ne peut refuser une demande qui proviendrait de I'équipe de maitrise d'ceuvre du bureau de controle, du
coordonnateur SPS ou du maitre d'ouvrage si cette demande participe a une meilleure compréhension des matériels, matériaux ou
techniques prévues pour la réalisation de l'ouvrage.
PLANS
Plans EXE structure BA
Plans de localisation d'ouvrages
NOTES DE CALCUL
DETAILS
Détails de seuils menuisés
FICHES TECHNIQUES
Briques, agglos, mastic, appuis de fenétres, cuvelage
ECHANTILLONS
suivant demande maitre d'ouvrage ou maitre d'oeuvre
03.1.11.3 DOSSIER DE RECOLEMENT
L'entrepreneur est tenu en fin de chantier de transmettre en 3 exemplaires papier et un CD-ROM un dossier conformément a I'article - 00.3.3.3
DOSSIER DE RECOLEMENT - du CCTP N°00.
032 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
0321 [INSTALLATIONS DE CHANTIER
L'entrepreneur titulaire du présent lot sera responsable des installations communes en conformité avec le PGCSPS établit par le CSPS.
032.1.1 |Panneau de chantier

Le panneau de chantier sera fourni et posé par le présent lot.

Il sera constitué d’une ossature en bois, ancré dans le sol et résistant aux effets du vent et de deux panneaux bois CTBX de dimension 180 x
240 cm chacun.

Sur le 1er panneau, en partie haute du panneau, sera représentée la perspective du projet suivie du nom, logo en couleur et coordonnés de
tous les intervenants : Maitre d’Ouvrage, Maitre d’oeuvre, Architecte, Bureau d’étude, Bureau de contrdle, coordinateur sécurité chantier.

Un deuxiéme panneau est réservé a tous les autres intervenants sur le chantier.

Le panneau de chantier devra respecter la charte du Maitre d’ouvrage. Il appartient a I'entreprise soumissionnaire de se procurer ce modele
de panneau pendant la consultation.

LP INGENIERIE Edition du 10/04/2020 Page 4/7




D CENTRE MEDICAL CCTP - Lot n°03 GROS OEUVRE
Chemin de la Treille - 30129 MANDUEL DCE - Edition du 10/04/2020

LP‘
INGENIERIE

Code Désignation

03.2.1.2 |Cantonnements

Le présent lot doit la réalisation de l'installation de chantier :

- Les cantonnements, qui devront étre raccordés aux réseaux, eau potable, électricité , assainissement par le présent lot.

- Les clétures de chantier et I'entretien pendant toute la durée de I'opération

- L'entrée du chantier doit étre fermé par un portail provisoire (au minimum des grilles type HERAS munies de roulettes)

- L'alimentation en électricité (tableaux divisionnaires avec arrét d'urgence et dispositif de protection des personnes 30mA) les prolongateurs
de plus de 25 m sont interdits

- La mise en eau des zones de travaux

03213 |Gestion des déchets
La gestion des déchets sera réalisée dans le cadre du compte PRORATA sous la responsabilité du lot GROS OEUVRE.

Suivant les préconisations du PGCSPS et du lot 00.

0322 |[PREPARATION DE CHANTIER

Dans le cadre de la préparation de chantier, le titulaire est tenu de fournir les documents suivants :

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER
PLAN DE CIRCULATION PIETONS

aux autres lots les documents nécessaires a la réalisation de leurs ouvrages :

VRD :
Plan des niveaux de plate-formes souhaités

FONDATIONS SPECIALES :
Niveau d'arase des pieux forés

0323 [ETUDES STRUCTURE
La pré-étude jointe au dossier de consultation a été réalisée par le BET ABAQUE, et ce a la charge du maitre d’ouvrage.

Les études complémentaires seront a la charge de I'entreprise et seront réalisées par un bureau d’étude technique agréé.
Elles comprennent notamment :

- les études d’exécution BA,

- les études de moules et de préfabrication ;

- les études de granulométrie,

sans que cette liste ne puisse étre considérée comme limitative ou exhaustive.

L’ensemble des plans d’exécution (coffrage, ferraillage) sera fourni au bureau de contréle pour avis.

0324 [INFRASTRUCTURE

03241 |FONDATIONS/ TETES DE PIEUX

Réalisations des massifs en béton armé sur les pieux forés. Nombre et dimensions suivant plan du BET STRUCTURE.
Béton C25/30. Coulage sur lit de béton de propreté.

Ratio d'acier : 80kg/m3

Compris terrassements, coffrage, ferraillage et arases pour réception des longrines.

Mise en place des aciers de reprises pour les ouvrages en béton de superstructure.
03242 |[FONDATIONS ISOLEES

Réalisations des massifs en béton armé. Nombre et dimensions suivant plan du BET STRUCTURE.
Béton C25/30. Coulage sur lit de béton de propreté.

Ratio d'acier : 80kg/m3

Compris terrassements, coffrage, ferraillage et arases.

Mise en place des aciers de reprises pour les ouvrages en béton de superstructure.

Les fondations seront calées en altimétrie en lien avec le lot VRD pour permettre le recouvrement par les revétements de sol (enrobés ou
terre végétale) suivant les zones. Synthése des hauteurs de recouvrement a faire.
Localisation : sous poteaux portail et portillon et sous boites aux lettres

03.24.3 [LONGRINES

Fourniture et mise en oeuvre de longrines préfabriquées ou coulées en place.

Longrines béton armé C25/30 compris ferraillage, coffrage, coulage ou mise en oeuvre par engins mécanique.
Dimensions suivant plans BE STRUCTURE.

Ratio d'acier : 100kg/m3

Les longrines seront calées en altimétrie en lien avec le lot VRD pour permettre le recouvrement par les revétements de sol (enrobés ou terre
végétale) suivant les zones. Synthése des hauteurs de recouvrement a faire.
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03244 [RADIERS
Coffrage, ferraillage et coulage des radiers suivants plans EXE BA.
Ratio d'acier : 100kg/m3
Compris débords servant de support au rail du portail coulissant pour le radier du local OM.
Compris siphon de sol 20X20 en PVC et réseau d'évacuation des EU vers le collecteur principal. Raccordement sur réseau principal par le lot
VRD.
Le siphon sera calé a +15mm du sol brut pour recevoir I'épaisseur du carrelage du local OM.
Une attention particuliére sera apportée aux fourreaux en attente afin de les maintenir dans la position initiale et ne pas les dégrader.
Localisation : Local OM, fosse ascenseur
03245 |DALLAGES PORTES
Préparation fond de forme en GNT 0/31.5 compactée a la dameuse par couches successives.
Coffrage, ferraillage et coulage des dallage portés apres mise en place d'un film polyane épaisseur 200 um, compris relevés périphériques.
Béton C25/30 taloché. Finition lisse destiné a rester apparent.
Ratio d'acier : 20kg TS/m2
Une attention particuliére sera apportée aux fourreaux en attente afin de les maintenir dans la position initiale et ne pas les dégrader.
Localisation : Local technique et local vélo
0325 SUPERSTRUCTURE
03251 [POTEAUX
Poteaux circulaires en béton armé section suivant plans STRUCTURE.
Classe de résistance du béton C25/30 ou C40/50 suivant plans
Ratio d'acier : Poteaux C25/30 : 130kg/m3
Poteaux C40/50 : 150kg/m3
Coffrages cartonnés type SONOTUBE PLUS maintenu verticalement par étais tirant poussant sur bride
Compris toutes sujétions de réalisations.
Mise en place du béton par aiguille vibrante pour parfaite finition au décoffrage.
Destinés a étre lasurés, la maitrise d'oeuvre se réserve le droit de refuser les poteaux qui ne présenteraient pas le niveau de qualité suffisant
pour recevoir le revétement choisi.
La reprise des poteaux non conformes sera réalisée au frais exclusifs de I'entrepreneur.
Localisation : Poteaux du parking
03252 [POUTRES
Poutres préfabriquées en béton armé C25/30 ou C40/50. Résistance, dimensions, portées suivant plans EXE.
Ratio d'acier : Poutres C25/30 : 120kg/m3
Poutres C40/50 : 260kg/m3
Compris stockage, levage, calage et clavetage
La sous face des retombées de poutre sera au minimum a 2,05m de hauteur par rapport au niveau fini des enrobés en tous points
Localisation : Poutres PH RDC
03.253 PLANCHERS BA
03.25.3.1 PLANCHERS COFFRES
Planchers en béton armé coffré épaisseur 20 ou 23cm suivant plans EXE.
Les coffrages seront en panneaux de contreplaqué filmé bakelisé de 18mm d'épaisseur. Les joints de plaque seront préalablement calfeutrés
au mastic afin d'éviter les reprises en sous face.
Ratio d'acier : 14kg TS/m2
Compris étaiement de coffrage, coffrage de rives, ferraillage par treillis soudés et renforts
Les niveaux bruts des planchers seront alignés, les décalages résultant des différentes épaisseurs étant positionnés en sous face de
plancher.
Finition taloché
Les pieces de fixation de la structure métallique, fournies par le lot CHARPENTE METALLIQUE, sont a implanter et sceller par le titulaire du
présent lot, sous le contréle du lot CHARPENTE METALLIQUE.
Localisation : suivant plan
03.25.3.2 BAC COLLABORANT

Coffrage, ferraillage et coulage des planchers en bac collaborant livrés par le lot CHARPENTES METALLIQUES.
Finition taloché
Localisation : suivant plan
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03254 [ELEVATIONS AGGLO

03.25.4

03.25.4

03.25.5

03.2.6

03.2.6.1

03.2.6.2

1 [MURS AGGLOMERES CREUX

Réalisation des élévations en murs d'agglomérés creux 20x20x50 suivant plans BET STRUCTURE.
Hourdés au mortier de ciment.
Compris raidisseurs, angles, coffrage, réservations d'ouvertures pour menuiseries intérieures et serrurerie.

Compris réservations 100mm pour ventilation des locaux RDC et mise en place d'une grille a ventelle 10x10cm couleur alu.
(Ventilation local vélo et local technique)

Localisation : Murets entrée, Murs escaliers, SAS entrée, murs patio, local OM, murs bahuts parking

2 IMURS AGGLOMERES A BANCHER

Réalisation des élévations en murs d'agglomérés a bancher 20x20x50 suivant plans BET STRUCTURE.
Compris raidisseurs, angles, coffrage, ferraillage, étaiement réservations d'ouvertures pour menuiseries intérieures et serrurerie.

Localisation : Acrotéeres hauts, gaines ascenseurs

ESCALIERS
Escaliers en béton armé, préfabriqué. Largeur utile 150cm. Volées droites palier intermédiaire suivant plans.

Hauteur de marche 16,5cm
Les escaliers, destinés a rester bruts seront conforme a la norme PMR, équipés d'une bande anti dérapante ou d'un nez de marche strié.

Compris bande d'appel a vigilance en partie haute de chaque volée d'escalier par cloutage inox scellement a la résine chimique.

Compris joint latéraux pour parfaite étanchéité du local technique situé sous l'escalier.

DIVERS

CUVELAGE

Sur mur en aggloméré préalablement enduit, cuvelage des fosses ascenseurs par fourniture et mise en oeuvre d'un revetement
d'imperméabilisation bi composant a raison de 4kg/m2.

Application en 2 couches a la brosse ou au rouleau sur support humide non suintant.

Localisation : Fosses ascenseurs

RELEVES
Réalisations des relevés d'étanchéité et socles en toitures suivant demandes des lots concernées (étanchéité, plomberie, CVC, électricité).
Coffrage, ferraillage et coulage des appuis, socles et relevés en béton armé, hauteur variable.

Localisation : Toiture technique, patio, parvis R+1
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