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16.1

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.1.6

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
OBJET

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux a réaliser dans le cadre de la construction d'un CENTRE MEDICAL situé sur la
commune de 30129 MANDUEL

Le présent CCTP Lot n°16 ENDUITS DE FACADES devra étre connu de tous les entrepreneurs.

Tous les travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations doivent étre prévus par
I'entrepreneur et exécutés conformément aux regles de I'art.

L’entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et devis
descriptif.

En conséquence I'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis descriptif le dispense
d’exécuter intégralement tous les travaux nécessaires a 'achévement des travaux et installations.

TEXTES DE REFERENCES

DTU:

- DTU 20 : Magonnerie

- DTU 26 : Enduit

- DTU 26.1 : Enduit au mortier de liants hydraulique

- DTU 59.1 : Peinture - Travaux de peinture des batiments

- DTU 59.2 : Travaux de batiment - Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants hydrauliques
- DTU 20.1 : Relatifs aux travaux de parois et murs en magonnerie de petits éléments

- DTU 27.1 : Relatifs aux travaux d'enduits et liants hydrauliques.

- DTU 27.2 : Relatifs aux travaux de projection de produits pateux

- DTU 26.1 : Relatif aux enduits de mortiers batards

- DTU 42 : Relatifs aux travaux d'étanchéité des fagcades

NORMES :

- NF P 08.302 : Murs extérieurs des batiments, résistance aux chocs

- NF T 30-700 a 30-707 : Revétements plastiques épais

- NF T 30-800 a 30-804 : Peinture pour I'extérieur des batiments

- NF P 74-202-1 : RPE

- NF T 30, 31 et 36 : Relatives aux peintures, pigments et vernis

- NF EN 1015-1921 : Relatives aux compatibilités des mortiers d'enduit extérieur monocouche
- NF 8.30.3700 : Revétements plastiques épais

- NF 8.30.707 - Revétements plastiques épais — spécifications

- CSTB CPT 1165 : Prescriptions techniques de mise en oeuvre des enduits de parements plastique

ARRETES
- Arrété du 30 novembre 2007 modifiant I'arrété 1 aolt 2006.
- Arrété du 03 mai 2017 modifiant I'arrété du 30 novembre 2007 relatifs aux caractéristiques thermiques et a la performance

VERIFICATION DES DOCUMENTS

Avant toute exécution I'entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des dessins qui lui sont ou seront remis.

Il signalera en temps utile au Maitre d'ceuvre, les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que les changements qu'il jugerait
utiles d’apporter.

Il provoquera la délivrance de tous documents et de tous renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semblerait douteux, non
conforme aux régles de I'art et aux prescriptions |égales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des
conséquences qui en résulteraient.

Aucun travail supplémentaire ni aucun travail refait provenant des erreurs ou omissions ne fera I'objet d’'un supplément au prix forfaitaire.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé s’étre rendu compte sur place et s’étre parfaitement renseigné, avant la remise des prix, de la disposition des lieux
et de la nature des travaux a exécuter.
Il prendra donc le terrain dans I'état ou il se trouve au moment de la signature du marché et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence.

L’entrepreneur adjudicataire ne pourra arguer d’aucune omission ou sujétion particuliere imprévue, pour tenter de revenir sur le prix global et
forfaitaire de son marché.

LIMITE DE PRESTATION

Voir tableau des limites de prestation joint au dossier marché.

ETENDUE DES PRESTATIONS

Les prestations a la charge du présent lot comprennent, comme décrit dans le présent C.C.T.P. :

* les études avec notes de calcul, plans et détails d'exécution établis d'aprés le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

* I'entrepreneur doit tous les moyens de levage, de sécurité et échafaudages nécessaires a ses propres travaux.

* la mise a disposition pour d'autres corps d'état des échafaudages installés par I'entrepreneur du présent lot est planifiée en fonction du
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planning général de I'opération, qui se fait suivant les accords a convenir avec les corps d'état concernés.
* ouvrages divers :
- toutes les sujétions résultant de la préservation des réseaux intérieurs a 'opération, ainsi que des ouvrages publics (voirie, réseaux,
etc).
- tous les ouvrages divers pour la finition des travaux du présent lot exécutés dans les régles de l'art.
Cette liste n'est pas limitative.
16.1.7  |ECHANTILLONS D’OUVRAGES OU DE MATERIAUX
L’entrepreneur devra fournir dans le délai qui lui sera fixé par I'architecte, des échantillons, des fournitures et matériaux devant étre utilisés ou
mis en oeuvre sur le chantier.
Tous matériaux mis en place, non conformes aux échantillons acceptés seront déposés par I'entreprise a ses frais, risques et périls sans
qu’elle puisse de ce fait réclamer aucune indemnité a quelque titre que ce soit.
L’entrepreneur doit préparer les échantillons en nombre suffisant pour permettre de fixer les teintes définitives donnant I'aspect final désiré.
16.1.8  |GARANTIE EXIGEE POUR LES FOURNITURES
L’entrepreneur est tenu de donner toutes justifications sur la nature et I'origine des produits employés.
L’entrepreneur est responsable de leur bonne application.
Les matiéres premiéres entrant dans la composition éventuelle des produits préparés sur le chantier, doivent étre conformes aux normes
AFNOR.
Dans le cas ou il serait employé des produits spéciaux désignés par I'Architecte et fournis par I'entrepreneur chargé d’en faire I'application, le
Maitre d’'Ouvrage aurait le droit d’exiger la communication de tous documents certifiant I'origine, la qualité de ces produits.
Tous les produits ou procédés entrant dans le champ de l'avis technique ou de I'ATEX devront bénéficier d'un avis technique ou d'un ATEX
favorable aux conditions d'emploi de ce produit ou de ce procédé..
16.1.9  |RECEPTION DES SUPPORTS
Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur doit procéder a un examen des supports.
S’il juge utile de faire des réserves, elles devront faire I'objet d’un proces-verbal contradictoire établi avec le Maitre d'ceuvre.
L’entrepreneur ne sera plus admis, sauf modifications ou vice indécelable, a faire ultérieurement des réserves sur I'état des facades.
Il est précisé que le fait d’avoir commencé a exécuter les travaux de revétement, constituera une acceptation sans réserve des supports.
16.1.10 |PROTECTIONS DES OUVRAGES - NETTOYAGES
Pendant le cours des travaux et apres leur achévement, I'entrepreneur doit assurer la protection efficace de ses ouvrages et des ouvrages
existants.
L'entretien et I'enlévement des protections, ainsi que le nettoyage soigné de tous les revétements terminés doivent étre effectués au titre du
présent lot.
En regle générale, I'entrepreneur du présent lot devra la protection de tous les ouvrages et les abords du chantier jusqu'a compléte
satisfaction du Maitre d'ceuvre qui en assurera la réception :
* piéces de charpente apparentes
* couverture et rive
* menuiseries extérieures, tout particulierement soigné sur les cadres des portes et fenétres, appuis, seuils et embrasures
* occultations
 bouches entrées d'air
 parement de fagade, joints
* garde-corps
* gouttieres et descentes EP
Toute salissure devra faire I'objet d'un nettoyage immédiat, dans la journée méme.
16.1.11 |RESERVATIONS - TROUS ET PERCEMENTS
L'entrepreneur doit effectuer tous les percements de ses revétements pour le compte de tous les autres lots et doit en demander le tragcage
aux autres corps d'état.
16112 [MASTIC POUR JOINTS
Le coloris des mastics doit étre le méme que celui des revétements.
Les mastics ne doivent pas tacher et sont choisis parmi les produits classés comme "élastomére 1ére catégorie" (norme NF P 85.102).
Les fonds de joints sont réalisés avec des mousses plastiques alvéolaires (polyuréthane, polyéthylene).
16.1.13 IDOCUMENTS NECESSAIRES AU DEROULEMENT DU CHANTIER
16.1.13.1 VALIDATION DES DOCUMENTS ET DES OUVRAGES
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Le Maitre d’Ouvrage a missionné un contréleur technique pour vérifier I'aspect réglementaire des ouvrages réalisés par I'entreprise.
Tous les documents d'exécution seront soumis pour approbation au Bureau de Contréle, avant le début des travaux.
L'entrepreneur devra réaliser les rectifications ou recommandations faites et ne pourra exécuter que les plans signés et approuvés sans
réserve aprés les contréles techniques, et ceci, dans le cadre de son forfait.
L’entrepreneur s’engage a donner libre accés sur le chantier au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Controle et de mettre a
leur disposition tous les moyens nécessaires pour vérifier, in situ, la bonne exécution des ouvrages, conformément aux plans et aux régles de
I'art.
Pour les éléments préfabriqués, ce contréle pourra se faire en usine et les frais en découlant seront a la charge exclusive de I'entrepreneur.
16.1.13.2|DOSSIER D'EXECUTION
L'entreprise est tenue de fournir en temps et en heure le dossier d’exécution des ouvrages regroupant I'ensemble des éléments nécessaires
aux missions des intervenants de I'équipe de maitrise d'ceuvre , du bureau de contréle et du coordonnateur SPS
En aucun cas, l'entreprise ne peut refuser une demande qui proviendrait de I'équipe de maitrise d'ceuvre du bureau de contrble, du
coordonnateur SPS ou du maitre d'ouvrage si cette demande participe a une meilleure compréhension des matériels, matériaux ou
techniques prévues pour la réalisation de l'ouvrage.
PLANS
Plans de repérages des produits mis en oeuvre
FICHES TECHNIQUES
Enduits, peintures, profils de finitions
ECHANTILLONS
1 m2 de chaque teinte suivant demande
16.1.13.3 ]DOSSIER DE RECOLEMENT
L'entrepreneur est tenu en fin de chantier de transmettre en 3 exemplaires papier et un CD-ROM un dossier conformément a I'article - 00.3.3.3
DOSSIER DE RECOLEMENT - du CCTP N°00.
162 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
16.2.1 ECHAFAUDAGE
Fourniture et pose d'un ECHAFAUDAGE METALLIQUE réglementaire avec garde-corps de protection, échelles de service,demi-plateau,
consoles et portiques nécessaires, consoles c6té intérieur au dernier niveau du plancher, y compris double transport, montage et démontage,
calages et fixations nécessaires.
Les garde-corps devront dépasser au minimum de 1.00 m au-dessus des acroteres.
L'acces a échafaudage sera autorisé pour les autres corps d'état durant le temps de I'intervention du présent lot.
Tous les frais consécutifs aux prescriptions du présent article font partie du prix du marché ainsi que les controles et autorisation de
montage et démontage.
| sera pris en compte le planning d’exécution pour la détermination de la durée de location de ces échafaudages et le phasage de pose et de
dépose niveau par niveau dans le cadre d'une optimisation de la durée et de la quantit¢ d'échafaudage a mettre en place pour la
mutualisation des travaux de GO/Charpente/Enduits de facade/Serrurerie/Menuiseries extérieures/Electricité (se référer a l'article
00.3.2.7.1 METAH).
Les prestations a la charge de I'Entrepreneur du présent lot comprennent :
* I'amenée et le repli du matériel y compris les transports, les chargements, les déchargements et le stockage.
* la location avec la mise a disposition du matériel pendant toute la durée des travaux.
* le montage, démontage en tenant compte que chaque intervention est a prévoir sans interruption.
* le nettoyage avant I'arrivée du matériel
* le nettoyage avant ou pendant chaque démontage
* toutes les protections conformes aux réglements de sécurité.
« tous les dispositifs nécessaires de protection pour éviter I'utilisation de ces échafaudages a des fins ludiques ou autres, en particulier dépose
ou repli des échelles chaque soir, fermeture des trappes d'échafaudage.
* la location supplémentaire due aux intempéries. Le décompte de ces intempéries est tenu a jour par le Maitre d'oeuvre.
L'entrepreneur du lot a la charge de toutes les démarches administratives a effectuer auprés des services municipaux et de voiries concernant
les travaux du présent chapitre, dont notamment :
* la signalisation des échafaudages.
* la protection des personnes
Localisation : suivant nécessité sur fagades a traiter en enduit
1622 |PREPARATION DES SUPPORTS ET PROTECTION

L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires avant projection de son enduit sur les menuiseries,vitrerie, tuiles, étanchéité,
ouvrages béton destinés a rester bruts, passes de toit, ouvrages métalliques en fagades...etc.

L’entreprise du présent lot sera tenue de laisser les lieux en parfait état de propreté aprés son intervention, ainsi que I'évacuation de tous ses
gravois et déchets qui seraient faits au cours de ses travaux.
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1623  [ENDUIT MONOCOUCHE

Apres hydrocurage des fagades :

Réalisation d'un enduit monocouche hydraulique en 2 passes épaisseur totale mini 15mm.

Finition taloché fin sur support sain, propre et dépoussiéré.

Teintes au choix du maitre d'ceuvre a proposer sur plaquette commerciale dimensions 20 X 30 mini.
Compris tableaux, linteaux et parfaite finition des ouvrages.

Localisation : gardes corps escalier, murs parvis, murs parking, murets (périphériques), cages ascenseurs,...

1624 INETTOYAGE

A la fin de son intervention, I'entrepreneur devra déposer toutes les protections mises en place et procéder a un nettoyage sérieux sur la
totalité des surfaces en sol ou ouvrages en place (grattage des coulures, balayage général, vitrages, etc.. .).
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