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Code

Désignation

00.1

00.1.1

00.1.1.1

00.1.2

00.1.3

DEFINITION GENERALE DE L'OPERATION

PRESENTATION DU PROJET

commune de 30129 MANDUEL

Hypothéses générales

Ville : MANDUEL

Altimétrie : environ +52.50 NGF
Neige : zone B2

Vent : zone 3

Sismicité : zone 2

INTERVENANTS
MAITRE D'OUVRAGE :

SCI AMITIE
2134 Chemin de la Combe des Oiseaux
30900 NIMES

MAITRE d'ceuvre EXE / OPC :

LP INGENIERIE
12 route de la Cave - Bat 7
30420 CALVISSON

BET STRUCTURE :

ABAQUE
16 Avenue Maréchal Leclerc
84510 Caumont-sur-Durance

BET FLUIDES ET THERMIQUE :

CETEX INGENIERIE
285 rue Gilles Roberval CS 32028
30915 Nimes Cedex 2

BUREAU DE CONTROLE :

COTECBAT
5 Impasse des Garances
30210 Collias

COORDONATEUR SPS :

PRECO
6 Chemin du Bosquet
30210 Castillon du Gard

ALLOTISSEMENT

Lot n°00 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS
Lot n°01 VRD / TERRASSEMENTS

Lot n°02 FONDATIONS SPECIALES

Lot n°03 GROS OEUVRE

Lot n°04 ETANCHEITE

Lot n°05 CHARPENTE METALLIQUE

Lot n°06 MENUISERIES EXTERIEURES

Lot n°07 CLOISONS-DOUBLAGES-ISOLATIONS
Lot n°08 MENUISERIES INTERIEURES

Lot n°09 CARRELAGE-FAIENCE

Lot n°10 PEINTURE

Lot n°11 ELECTRICITE

Lot n°12 PLOMBERIE/CHAUFFAGE/VMC

Lot n°13 SERRURERIE

Lot n°14 ASCENSEUR

Lot n°15 ESPACES VERTS / CLOTURES

Lot n°16 ENDUITS DE FACADES

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux a réaliser dans le cadre de la construction d'un CENTRE MEDICAL situé sur la
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Code

Désignation

00.2

00.2.1

00.2.3

00.2.4

00.2.5

00.2.6

CONDITIONS D'EXECUTION DU MARCHE
CONNAISSANCE DU PROJET

Par le seul fait de soumissionner, les entreprises reconnaissent qu’elles ont une parfaite connaissance du projet, des lieux, ainsi que des
descriptions des autres corps d’état.

Les entreprises devront prendre les lieux dans I'état ou ils se trouvent, avec toutes les sujétions qui résultent de leur propre topographie et de
leur acces.

Elles ne pourront se prévaloir des difficultés qu’elles pourraient rencontrer pour demander une modification du prix consenti dans leur
soumission.

CONFORMITE

Les ouvrages seront exécutés en conformité avec les normes et réglements techniques en vigueur a la date de l'arrété du PC. et, en
particulier, avec les textes ci-aprées :

1) Normes et régles techniques

Reégles de calcul, Normes Frangaises (NF)

D.T.U. et notamment ceux réunis dans le R.E.E.F.,

Cahiers du Centre Scientifique et technique du batiment (C.S.T.B.),

Avis techniques favorables du C.S.T.B. pour les matériaux non traditionnels,

Normes francaises de I'U.T.E.

2) Textes législatifs

Code de la Construction et de I'habitation: Arrété du 22 Juin 1990; Réglement de sécurité contre I'incendie relatifs aux batiments d’habitation.
Décret du 31 Mars 1992 modifiant le Code du Travail.

3) Regles professionnelles édictées par les chambres syndicales

CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'exécution des travaux comprendra, sans que cette liste soit limitative suivant le corps d'état :
1) La fourniture des matériaux,

2) Le transport a pied d'ceuvre,

3) Le stockage,

4) La mise en oeuvre,

5) Le montage ou la descente de tous les matériaux ou matériels nécessaires a tous ouvrages,
6) L'exécution par tous moyens,

7) La pose et la fixation,

8) Le réglage et le scellement corrects de tous les ouvrages a fournir,

9) Le nettoyage du chantier, des abords et des ouvrages,

10) L'enlévement des gravois, emballages, protections,...

11) Les échafaudages,

12) Les essais et le maintien en bon état de fonctionnement pendant la période de garantie,
13) Les protections et tous les dispositifs de sécurité.

D'une fagon générale et dans les limites fixées par les prestations, tous les prix devront comporter, sans aucune réserve, |'exécution ainsi que
la fourniture de tous les travaux accessoires nécessaires a assurer un parfait fonctionnement des installations, une exécution soignée et un
parfait achevement des travaux demandés.

Il ne sera pas accepté de plus value provenant d'omissions ou de manque de coordination entre les entrepreneurs, chacun étant tenu, tant au
cours de I'étude de prix qu'a I'exécution

1) De signaler aux corps d'état intéressés, les travaux complémentaires ou de liaison qui lui sont nécessaires pour parfaire ses ouvrages et
qui ne sont pas explicitement mentionnés au présent descriptif,

2) De s'assurer de tous ces travaux dans le cas ou le descriptif n'en fait pas état explicitement,

3) De s'assurer de I'exactitude des prescriptions et des cotes de tous les dessins et documents qui lui seront remis et de signaler en temps
utile au Maitre d'ceuvre les erreurs ou omissions éventuelles.

L'Entrepreneur s'assurera également des prescriptions administratives du permis de construire et de toutes celles en complément notamment
en ce qui concerne la sécurité.

CARACTERE DU MARCHE

Le marché est conclu de maniere forfaitaire entre le maitre d'ouvrage et I'entrepreneur.
Il est non actualisable et non révisable.

LIMITE DE PRESTATION

\Voir tableau des limites de prestation joint au dossier marché.
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03 MODALITES D'EXECUTION DU MARCHE

0031 PLANNING
Le planning TCE de I'opération est fixé a 14 mois compris période de préparation de 1 mois a la date de signature de I'ordre de service du
titulaire du lot GROS OEUVRE.

0032 |ORGANISATION DU CHANTIER

00.3.2.1 [MOE - OPC
L'organisation du chantier est confiée a un maitre d'ceuvre qui assure également la mission OPC (ordonnancement Pilotage Coordination).
A ce titre, il peut demander a toutes les entreprises prenant part au chantier la fourniture d'échantillons, plans techniques, mode opératoire,
détails, ou tout autre élément nécessaire a sa mission tel que logement ou ouvrage témoin.
En outre, I'absence de demande de la part du maitre d'ceuvre ne saurait justifier d'un manquement a la remise d'un document utile au bon
déroulement du chantier de la part de I'entreprise.

00322 (INSTALLATION DE CHANTIER
L'installation de chantier est intégrée au marché du lot GROS OEUVRE.
A ce titre, il remettra en début de chantier un plan d'installation figurant I'ensemble des équipements listés dans le PGC.

00.32.3 |[ACCES AU CHANTIER
Le personnel de toutes les entreprise devront porter sur eux la carte d’'identité professionnelle.
Deux Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) (si moins de 20 travailleurs sur le chantier) devront étre présent en permanence sur le chantier
Les travailleurs ne parlant pas frangais doivent étre accompagnés d'un interpréte salarié de la méme entreprise.

00324 DEPENSES COMMNUNES
Les entreprises passeront entre elles une convention de compte prorata, qui rendra forfaitaire les dépenses de l'article 12 de la Norme P
03001 Annexe A (Octobre 2017) a I'exception de celle qui concerne le remplacement ou la remise en état des fournitures mises en oeuvre ou
détériorées.
Pour cette derniére catégorie chaque corps d’état effectuera les travaux nécessaires relevant de sa spécialité a ses propres frais.
Toutes les entreprises , suivant 'décomposition en lots' , cotiseront de fagon proportionnelle au montant de leur marché de base au compte
prorata , qu'elles sous traitent une partie de leur travaux ou pas , qu'elles utilisent ou pas les installations communes.
Il sera géré par I'entreprise adjudicatrice du lot N° 03 "Gros oeuvre" sous le contréle des membres de la commission de compte prorata.
La commission de compte prorata sera constituée des représentants de I'ensemble des corps de métiers.
lls sont élus a la fin du premier mois de travaux au plus tard.
Une convention de compte prorata sera établie par le gestionnaire, validée et signée par les entreprises.
De part son intervention en début de chantier, le titulaire du lot Démolition ne participe pas au compte prorata. Il fera son affaire de
I'évacuation et du traitement de ses déchets, des installations de chantier pour ses équipes ainsi que des consommations en eau et électricité
durant toute la durée de son intervention.

00325 PROPRETE ET NETTOYAGE
Le batiment devra étre maintenu en permanence en parfait état de propreté, les gravois étant évacués chaque jour du chantier.
Chaque corps d’état devra laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution de ses travaux.
Chaque entrepreneur se chargera de I'évacuation de ses propres déblais, gravois, déchets, jusqu’au lieu de stockage sur chantier déterminé
par le lot G.O, en accord avec I'encadrement du chantier.
Il procédera en outre, au nettoyage, a la préparation et a la mise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées.
Les gravois et déchets mis en dép6t seront enlevés aux décharges publiques aux frais et a la charge de I'entrepreneur de G.O avec suivi des
déchets du chantier et bordereaux de suivi a remettre au maitre d'ceuvre.
Aucun déblai ne sera jeté par les baies.
Chaque fois que I'enlevement des gravois, déchets, et le nettoyage des zones de travail, ne seront pas immédiatement exécutés par
entrepreneur responsable, le Maitre d'ceuvre pourra faire exécuter ce travail par une entreprises de son choix (intérieure ou extérieure au
chantier), aux frais, risques et périls de I'entreprise défaillante, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable de celle-ci.
Le terrain sera mis en état lors de 'achévement des travaux, les installations de chantier démolies et enlevées, les frais de ces travaux étant a
la charge du lot G.O.
La nature des différents nettoyages dus par chacune des entreprises est précisée dans la description de son lot.
En fin de chantier, si certains ouvrages ne sont pas dans un état de propreté convenable avant les opérations de nettoyage prévues au lot
PEINTURE, les frais engendrés par la mise au propre des zones concernées seront intégralement imputables aux entreprises concernées si
ces dernieres sont identifiables.

00326 [TRAIT DE NIVEAU
Trait de niveau tracé en périmétrie de chaque local et entretenu jusqu’a la fin du chantier, par le titulaire de lot N°03 GO. Il sera notamment
rabattu par le lot gros oeuvre aprés cloisonnement a la demande des autres corps d’état.

00327 [MANUTENTION, STOCKAGE ET LEVAGE

La mutualisation des équipements de travail et d’accés en hauteur (METAH) et la sécurisation des circulations, des accés et livraisons
a pied d’'ceuvre (SCALP), devront étre mis en place en respectant les préconisations du guide 2015 de la CARSAT : Travaux en
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Hauteur Circulation Manutention.
Pendant la durée du chantier des moyens communs de prévention de risques seront mis en place afin de respecter les points suivants :
- Dispositifs de protections collectives pour les travaux en hauteur
- Plates-formes de travail pour les travaux en hauteur et leur accés
- Moyens de transports des personnes pour accéder aux ouvrages en pied d’ceuvre
- Moyens de transports, levages, manutention des matériels, matériaux et équipement techniques pour approvisionner dans les ouvrages et
distribuer a pied d’ceuvre
-Moyens d’évacuation des déchets produits durant le chantier

00328 |[SCALP (Sécurisation des Circulations, des Acceés et Livraison a Pied d’ceuvre)
Le procédé SCALP est la mise de place de moyens communs de prévention entre tous les corps d'état pendant toute la durée du chantier :
PRESTATIONS AU LOT GROS OEUVRE
Mise en place, et entretien du cheminement béton en extérieure depuis la rue vers I'entrée travaux du batiment jusqu’a la réalisation des
travaux de voirie définitive par le lot VRD.
Mise en ceuvre des protections collectives pour les cheminements pour 'ensemble des lots.
Les dispositifs de sécurité prévus au PGC.
Réalisation d’une aire de livraison stabilisée suivant plan d'installation de chantier.
Mise en place d’escaliers provisoire ou d’échelles escalier type Echelle Européenne et/ou par l'intérieur des échafaudages y compris
garde-corps pour I'accés aux travaux en fond de fouille et jusqu’a la mise en place des escaliers définitifs.
PRESTATIONS AU LOT CHARPENTE METALLIQUE
Mise en place de grue pour le levage et pour les recettes a matériaux avec un trans-palettes ou diables a I'intérieur.
Les recettes a matériaux devront étre mises en place au droit des ouvertures toutes hauteurs en R+1 pour la livraisons des matériaux des lots
menuiseries extérieures, cloisons.
PRESTATIONS AU LOT ELECTRICITE
Mise en place d’éclairage sur I'ensemble des circulations suivant prescription PGC.

00329 METAH (Mutualisation des Equipements de Travail et d’Accés en Hauteur)
Le procédé METAH est la mise de place de moyens communs de prévention entre tous les corps d'état pendant toute la durée du chantier :
Mise en place, entretien et dépose d’'un échafaudage de pied par le lot Enduit de Fagade pour les travaux décrits aux paragraphes suivants :
Mise en ceuvre des protections collectives pour les Ilots GROS-CEUVRE, CHARPENTE, COUVERTURE, SERRURERIE,
MENUISERIES extérieures, RAVALEMENT et ELECTRICITE.
Du planning et du programme d'exécution des travaux, en particulier les rotations d’engins et d’évacuations.
Les dispositifs de sécurité prévus au PGC.
La fourniture des dispositifs de fixations, appareils d'appui, boulons et rails d'ancrage, lorsque ceux-ci doivent étre incorporés au
GROS-OEUVRE.
Mise en place dans la structure d’échafaudages (avant le démarrage de la charpente), de recettes a matériaux sécurisés afin de permettre
'acheminement des matériaux pour 'ensemble des lots pendant la durée totale du chantier.
Conformément aux indications des plans et du présent C.C.T.P.
Pour les échafaudages :
Ces installations pourront étre selon les conditions du chantier les suivantes : Garde-corps avec lisse basse, platelages de protection-écrans
ou autres dispositifs anti poussiére-baches de protection contre la pluie,filets anti chute pour matériaux et matériel-protections de revétements
de sols et d'escaliers.
Tous les frais consécutifs aux prescriptions du présent article font partie du prix du marché ainsi que les controles et autorisation de
montage et démontage.
| sera pris en compte le planning d’exécution pour la détermination de la durée de location de ces échafaudages et le phasage de pose et de
dépose niveau par niveau dans le cadre d'une optimisation de la durée et de la quantité d'échafaudage a mettre en place pour la
mutualisation des travaux de GO/Charpente/Enduits de fagade/Serrurerie/Menuiseries extérieures/Electricité.

00.3.2.10 RESERVATIONS, SCELLEMENTS ET RACCORDS

Trous et scellements :

Trous, trémies, saignées et feuillures seront réservés par le titulaire du lot G.O dans les ouvrages en béton, suivant plans établis et remis
dans les délais fixés par le Maitre d'ceuvre par chacune des entreprises.

La mise en place de tous les taquets ou rails nécessaires est a la charge du lot G.O. Leur fourniture est assurée par les corps d’état
intéressés.

Il est précisé que les entreprise n'ayant pas fournis a temps leurs plans de réservations supporteront les frais de percements retardés.

Les entreprise vérifieront sur place, avant coulage du béton limplantation des trous et trémies réservées et resteront solidairement
responsables avec le G.O en cas de mauvaise implantation.

Percements :

Lorsque les percements sont d'un diameétre supérieur a 160mm, le percement est di par le titulaire du lot gros oeuvre, apres tragage par le lot
demandeur.

Lorsque le percement est inférieur ou égal a 160mm, chaque corps d'état éffectue ses propres percements.

Les percements dans les ouvrages autres que ceux en béton sont a la charge de chaque entreprises, a l'exception des menuiseries et
ouvrages similaires, incorporés dans la magonnerie, pour lesquels les saignées, trous et feuillures seront dus par le lot G.O.

Toutefois, les percements sur matériaux spéciaux, tels que pierre, marbre, revétements décoratifs,seront effectués respectivement par les
entreprises chargées de leur mise en oeuvre et a leur frais, suivant les plans établis et remis dans les mémes délais que ceux fixés ci-dessus,
par chacune des autres entreprises intéressées qui supporteront, en cas de non observation de cette condition, les frais

de percements commandés apres délai.
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Scellements :
Scellements, rebouchages, calfeutrements des réservations dans le béton au lot N° 02 Gros oeuvre
Scellements, rebouchages, calfeutrements des réservations autre que dans le béton a la charge de I'entreprise responsable de la réservation.
Rebouchage en retrait, la finition étant exécutée :
Par le peintre a I'enduit garnissant, pour les ouvrages intérieurs
Par le Gros Oeuvre pour les ouvrages extérieurs.
Les scellements et calfeutrements des batis et huisseries incorporés dans le béton ou la magonnerie seront exécutés par le G.O (batis autres
que ceux incorporés lors du coulage de murs en béton) et a sa charge.
La pose et le scellement des batis et huisseries dans les cloisons seront exécutés par I'entreprise de cloison et a sa charge.
Raccords :
Exécution en finition par le titulaire du lot G.O et a sa charge, sauf en ce qui concerne les pierres, marbres et revétements décoratifs ou non, a
la charge de I'entreprise intéressée.
Rebouchage des saignées :
Mémes dispositions que ci-dessus.
Nota : Les reprises et rebouchage de trémies ou réservations intéressées par le calcul de structure ou la stabilité au feu, seront toujours
réalisés par le titulaire du lot GROS OEUVRE.
003.2.11 PROTECTION DES OUVRAGES
Protection des ouvrages propres a chaque entreprise
Chaque entrepreneur devra, sauf exception stipulée ci-aprés, assurer la protection efficace de ses propres ouvrages contre les dégradations
et salissures de toutes sortes, jusqu’a la livraison du chantier, étant bien entendu que le codt des moyens a mettre en oeuvre pour satisfaire a
cette exigence est, quels qu’ils soient, compris dans le montant forfaitaire du marché de I'entreprise.
Les ouvrages devant faire I'objet de cette protection comprennent, non limitativement :
Menuiserie bois
Protection par équerres de contre-plaqué des arrétes de toute huisserie bois, et ce sur 0,70 m sous le trait de niveau de 1.00 m.
Blocage soigneux (cales bois et pointes proscrites) de vantaux sur huisseries en facades de préférence par quincaillerie provisoire a
récupérer.
La pose de crémone ou serrures sans poignées sera refusée.
Menuiserie extérieures
Conservation des plastiques de protection des chassis et des tampons de vitrage
Carrelage — Revétements
Protection des sols intérieurs posés, par film polyane ou feuilles de cartons.
En tout état de cause, le carreleur ne pourra faire état de revétements de sols dégradés par une mise en service prématurée, les entrées de
locaux fraichement revétus devant étre obligatoirement condamnés par un moyen efficace (et non sommairement obturées) durant le temps
de séchage réglementaire aprés rejointoiement.
Plomberie — Sanitaire
Protection de tous les appareils sanitaires, intérieurs, extérieurs, par feuille plastique immobilisée par tampons de platre et ruban adhésif.
Cartons linéaires dans baignoires.
Protection de la robinetterie par sachets plastiques.
Protection des ouvrages déja exécutés, lors d’une intervention susceptible de les dégrader.
Chaque entreprise qui aurait a travailler sur un ouvrage réalisé par un autre corps d'état devra impérativement prendre les dispositions
nécessaires a la parfaite conservation des ouvrages exclus des dispositions ci-dessus.
En cas de doute, il devra avertir le maitre d'ceuvre et I'entreprise concernée avant les travaux susceptibles de dégrader le support. liste non
exhaustive.
Peinture
D’une fagon générale I'entrepreneur devra prendre toutes précautions qui s'imposent pour assurer la protection des surfaces qui pourraient
étre tachées, attaquées, etc.... comme les sols, appareillages divers et robinetterie.
Carrelage — Revétements
Protection des baignoires par cartons épais lors de la pose des revétements muraux de faience en périphérie de I'appareil.
Interdiction de déposer des outils ou portes dégondées dans cet appareil durant les travaux des sols muraux.
00.32.12 |QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX
Tous les matériaux employés seront neufs et de premiére qualité, conformes aux normes en vigueur ou aux spécifications des différents
Documents Techniques.
La provenance des matériaux se fera a partir d’'usine ou de carriére agrée par le Maitre d'ceuvre et le Bureau de Controle.
Tout changement de fournisseur pendant la phase de chantier est interdit, afin d’assurer une constance dans la qualité des matériaux mis en
oeuvre.
Avant démarrage des travaux, I'entreprise fournira les échantillons des matériaux, ainsi que les procés-verbaux d’essais justifiant que leur
qualité est conforme a la réglementation en vigueur, au présent descriptif et aux régles de l'art.
En cours de travaux, toute fourniture non conforme, ou de qualité inférieure aux matériaux déja mise en oeuvre, peut étre refusée par le Maitre
d'ceuvre et évacuée au frais, risques et périls de I'entreprise.
Les matériaux seront stockés sur I'aire de chantier, a I'abri des intempéries et protégés contre tout risque de souillure.
00.3.2.13|RECEPTION DES SUPPORTS

Dans un esprit général, tout début de mise en oeuvre de matériau sur un support ou subjectile donné, implique tacitement I'acceptation par
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I’entreprise concernée de I'état de ce support ou subjectile.
Il appartient donc a chaque entrepreneur de provoquer en temps utile, conformément au planning des travaux, la réception du support
intéressant ses prestations, et ceci en compagnie des personnes concernées.
Il sera prévu, non limitativement, les réceptions partielles suivantes, a la demande des entreprises :
Carrelage — revétement — Sols souples. Réception des sols et parties verticales devant recevoir ces matériaux par les lots Gros Oeuvre,
cloisons, carrelage, sols souples.
Enduits de facades : Réception avec Gros Oeuvre, murs et ouvrages sur facades avant application des enduits ou peintures.
Couvertures tuiles : Constat préalable a tout début de travaux avec lots : enduits de fagades, sur I'état de la couverture. Contréle final et
réparations éventuelles.
Peintures : Réception supports avec lots : Gros Oeuvre, platrerie et menuiseries.
Pour le cas ou I'exécution des ouvrages sur lesquels il aura a travailler ne lui semble pas satisfaisante, il devra en rendre compte
immeédiatement au Maitre d'ceuvre, avant tout commencement de travail, faute de quoi il ne pourra se décharger sur un autre entrepreneur si,
par la suite, ses travaux sont jugés irrecevables, ni prétendre a un supplément de prix pour un travail non prévu.

00.3.2.14 HYGIENE ET SECURITE
Il est précisé a I'Entreprise d'incorporer dans ses prix unitaires I'ensemble des dispositions relatives a I'Hygiéne et la Sécurité de chantier, qui
la concerne, et elle sera contractuellement tenue de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de respecter la Loi n° 96-1418 du
31 décembre 1993, ainsi que le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a l'intégration de la Sécurité et a I'Organisation de
la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé.
Le Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé (P. G. C. S. P. S.) établi par le Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé, cité dans le Cahier des Clauses Administratives Particulieres aux articles "Pieces constitutives du marché" constitue
donc une piece ESSENTIELLE du dossier de consultation.Ce document ne se substitue pas a I'ensemble de la réglementation relative a la
sécurité sur les chantiers du batiment notamment au décret du 8 janvier 1965.

00.3.2.15 |CONSERVATION DES CLEFS
Les clés restent sous la responsabilité des entrepreneurs dont les lots comportent cette prestation.
lls doivent conserver en bon état et en ordre selon les prescriptions suivantes :
Les serrures et verrous de slreté possédant trois clés au minimum, la perte de I'une d’elles entrainera le changement automatique de la
serrure ou du verrou correspondant.
Toute remise de clé devra faire I'objet d’un regu précisant les noms, la qualité de la personne a qui ces clés sont remises avec la date de
remise.
Les clés déformées ou rouillées seront refusées a la réception provisoire.
Les clés sont mises en trousseaux avec les étiquettes correspondantes.

00.3.2.16 INFILTROMETRIE

Les test d'infiltrométrie seront effectués par I'organisme missionné par le Maitre d'Ouvrage.
Deux contrdles seront effectués :

- 1 test intermédiaire, aprés la mise hors d'air du batiment,

- 1 test final, aprés achévement des travaux pouvant affecter la perméabilité de I'enveloppe.

Test intermédiaire :

Ce contréle devra étre effectué apres la mise en oeuvre :

- des menuiseries extérieures et de leurs joints d’étanchéités,

- des passages de gaine, pose des boitiers de dérivation, attentes et réseaux électriques,

- des réseaux de plomberie ; - et avant la mise en oeuvre :

- des parements intérieurs en plaques de platre sur les parois verticales et les plafonds,

- des cloisons de répartition intérieures,

Ce premier controle permet de localiser les sources de fuite par caméra thermique et fumeée.

Les titulaires de tous les lots ayant eu une intervention sur I'enveloppe d'étanchéité, devront étre présents.
La recherche de fuites vise a mettre en évidence les points défectueux afin de corriger les défauts avant le test final.
Chagque entreprise concernée par les fuites devra ép.prendre ses ouvrages afin de supprimer les fuites.

Teste final :

Un test final a la réception du chantier sera effectué.

Dans I'éventualité ou le relevé ne satisferait pas au niveau d’étanchéité a I'air requis, I'organisme chargé du test devra localiser les sources de
fuite par caméra thermique et fumée.

Les titulaires de tous les lots ayant eu une intervention sur I'enveloppe d'étanchéité, devront étre présent et en mesure de démonter
localement le parement correspondant a la fuite pour identifier le défaut et le lot responsable de la malfagon.

Tous les frais engendrés seront a la charge du lot ayant commis la malfacon.

Test complémentaire :

Un ou plusieurs tests complémentaires peuvent étre nécessaires, soit a l'issue du premier contrble si les résultats sont trés éloignés de
I'objectif fixé d'étanchéité a I'air, et si la multiplicité des sources de fuites ne permet pas de toutes les situer clairement, soit a l'issue du
contréle final si I'objectif n'est pas atteint.

Dans I'éventualité ou le relevé ne satisferait pas au niveau d’étanchéité a I'air requis, I'organisme chargé du test devra localiser les sources de
fuite par caméra thermique et fumée.

Les tests supplémentaires seront facturés aux lots responsables des non conformités.
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033 RECEPTION

00.33.1 DOCUMENTS DE REFERENCES
Les définitions , spécifications , caractéristiques , tolérances dimensionnelles classifications et mise en oeuvre doivent correspondre aux
prescriptions des D.T.U. ou des normes A.F.N.O.R. en vigueur a I' époque de I' exécution.
Les entreprises devront exécuter sans exception ni réserve tous les travaux nécessaires a I'achévement complet des travaux projetés.
Les entreprise ne pourront jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis puissent les dispenser d' exécuter tous les travaux
ou les autorisent @ demander un supplément de prix.

00332 DEROULEMENT DE LA RECEPTION
La maitrise d'ceuvre définira en cours de chantier les modalités du déroulement de la réception.
Elle sera conforme aux modalités définies dans la Norme NFP 03-001 et pourra étre précédée d'une ou plusieurs opération de pré réception
(OPR) suivant les besoins du chantier.

00.3.33 [DOSSIER DE RECOLEMENT

00.334 ESSAIS ET CONTROLE DES LOTS TECHNIQUES
Conformément aux termes de la loi du 4 janvier 1978 et ses décrets d’application, les entreprises devront procéder aux contrdles internes de
qualité et aux essais définis aux documents COPREC 1 et 2 parus aux Moniteurs du 18 mai 1979 et du 17 décembre 1982.
Ces proces-verbaux d’essai seront diffusés en trois exemplaires au Maitre d'ceuvre (2 ex.) et au Maitre de I'ouvrage (1ex.).
De plus, les entreprise devront procéder aux essais prévus aux DTU et Cahier des Charges et demandés aux prescriptions particulieres de
chaque lot.
Et en particulier :
- Aux essais d’écrasement des bétons sur éprouvettes normalisées. Ces essais devront étre régulierement effectués par un laboratoire
indépendant (cf. DTU21).
- Aux essais d’auto contrdle pour les travaux de désenfumage et de détection incendie, les entreprise étant soumises a une obligation de
résultat.

00.335 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

Ces documents sont a la charge et aux frais des entreprises concernées, ils comprennent :

- Plans des ouvrages exécutés.

- Plans de récolement des ouvrages en B.A.

- Plans de réseaux de distribution eau de ville. Plans de réseaux d’assainissement

- Schéma des réseaux plomberie- installations électriques Téléphone et TV

- Fiches techniques

- Notice d'utilisation

- Notice d'entretien

- Documents d’exploitation

- Synoptiques d’installation

Ces documents devront spécifier les sections des conduites, leurs niveaux, I'implantation et l'indication des organes de coupure, contréle,
régulation et d’'une fagon générale toute information utile a I'exploitation et a la maintenance dans de bonnes conditions des diverses
installations ou équipement.

Nota : Les documents ci-dessus seront fournis en 3 exemplaires et 1 support numérique regroupant les documents a l'identique au Maitre
d'ceuvre.

lls pourront éventuellement étre constitués des documents d’exécution établis avant travaux, mais mis a jour en fonction des modifications
apportées en cours de chantier.

La réception des travaux est subordonnée a la réception des documents du dossier de recolement.
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