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Code Désignation
041 DEFINITION GENERALE DE L'OPERATION
0411 PRESENTATION DU PROJET
Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux a réaliser pour I'extension d'un batiment a usages industriel et de bureaux, sur la
commune de CALVISSON (30).
Le projet se décompose en 2 zones distinctes.
e une zone neuve a créer
e une zone existante a rénover
0412 DONNEES REGLEMENTAIRES
Type de batiment Bureaux et industriel
Catégorie /
Zone sismicité 2
Zone neige B2
Zone vent 3
Zone climatique H3
Exposition au bruit /
Altitude 45 m
0413 [INTERVENTION EN SITE OCCUPE
La maitrise d’'oeuvre informe les entreprises que les travaux seront réalisés en site occupé. En conséquence, les prescriptions du PGC (plan
Général de Coordination) présent dans le dossier devront étre impérativement respectées.
04131 PHASAGE / ORGANISATION GENERALE
Le phasage établi en début d'opération pourra a tout moment étre ajusté en fonction des besoins du maitre d'ouvrage et des disponibilités des
zones de travaux.
Ces ajustement ne pourront en aucun cas générer de demande de revalorisation des prix.
04132 NETTOYAGE / PROPRETE
Le nettoyage des zones de travail et I'évacuation des déchets et gravats devra se faire de maniére quotidienne.
En cas de manquements aux régles, une entreprise de nettoyage viendra immédiatement faire le nécessaire aux frais de I'entreprise fautive.
042 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Le présent CCTP LOT N°03 CHARPENTES METALLIQUES devra étre connu de tous les entrepreneurs.
Tous les travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations doivent étre prévus par
I'entrepreneur et exécutés conformément aux regles de I'art.
L’entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et devis
descriptif.
En conséquence I'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis descriptif le dispense
d’exécuter intégralement tous les travaux nécessaires a 'achévement des travaux et installations.
0421 TEXTES DE REFERENCE
DTU:

- DTU P 22-701 : Régles CM — Regles de calcul des constructions en acier

- DTU P 22-703 : Justification par le calcul de la sécurité des constructions — Regles de calcul des constructions en éléments a
parois minces en acier.

- DTU P 92-704 : Regles FPM 88 — Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux mixtes (acier +
béton).

- DTU 32 : Travaux de batiment - Charpente en acier

NORMES :
- NF EN 1090 : Exécution des structures en acier et des structures en aluminium
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Code

Désignation

04.2.2

04.2.3

04.2.4

04.2.5

04.2.6

- NF EN 1990 : Eurocode 0 - Base de calcul des structures

-NF EN 1991 : Actions sur les structures

- NF EN 1993 : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier

- NF EN 1994 : Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton

- NF EN 1998 : Eurocode 8 - Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes
- NFA 32 a 91 : Métallurgie

- NFA 88110 : Qualification des soudeurs et opérateurs

- NFP 01 a 18 : Batiment

- NFP 471 : Construction métallique - Assemblages soudés - Fabrication
- NFP 22-250 : Assemblages soudés de profils creux circulaires

- NFP 22-410 : Assemblages rivés

- NFP 22-430 et 431: Assemblage par boulons précontraints

- NFP 22-460 a 469 : Assemblage par boulons a serrage controlé

- NFP 22-470 : Assemblages soudés

- NFT 30.038 : Essais de quadrillage

REGLES PROFESSIONNELLES, CAHIER ET GUIDES TECHNIQUES :
- CM-66 : Régles de calcul des constructions en acier

VERIFICATION DES DOCUMENTS

Avant toute exécution I'entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des dessins qui lui sont ou seront remis.

Il signalera en temps utile au Maitre d'ceuvre les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que les changements qu'il jugerait
utiles d’apporter.

Il provoquera la délivrance de tous documents et de tous renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semblerait douteux, non
conforme aux régles de I'art et aux prescriptions légales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des
conséquences qui en résulteraient.

Aucun travail supplémentaire ni aucun travail refait provenant des erreurs ou omissions ne fera I'objet d’'un supplément au prix forfaitaire.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé s’étre rendu compte sur place et s’étre parfaitement renseigné, avant la remise des prix, de la disposition des lieux
et de la nature des travaux a exécuter.
Il prendra donc le terrain dans I'état ou il se trouve au moment de la signature du marché et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence.

L’entrepreneur adjudicataire ne pourra arguer d’aucune omission ou sujétion particuliére imprévue, pour tenter de revenir sur le prix global et
forfaitaire de son marché.

LIMITES DE PRESTATION

Voir tableau des limites de prestation joint au dossier marché.

ETENDUE DES PRESTATIONS

Les prestations a la charge du présent lot comprennent, comme décrit dans le présent C.C.T.P. :
* les études avec notes de calcul, plans et détails d'exécution établis d'aprés le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).
* I'entrepreneur doit tous les moyens de levage, de sécurité et échafaudages nécessaires a la réalisation de ses propres travaux.
* la mise a disposition pour d'autres corps d'état des échafaudages installés par I'entrepreneur du présent lot est planifiée en fonction du
planning général de I'opération, qui se fait suivant les accords a convenir avec les corps d'état concernés.
* ouvrages divers :
- toutes les sujétions résultant de la préservation des réseaux intérieurs a 'opération, ainsi que des ouvrages publics (voirie, réseaux,
etc...).
- tous les ouvrages divers pour la finition des travaux du présent lot exécutés dans les regles de I'art.
Cette liste n'est pas limitative.

MISE EN CEUVRE

L’entrepreneur devra prévoir pour tous ses ouvrages :

Les fournitures, transports, coltinages, manutentions, fagonnages, poses, percements, scellements et raccords nécessaires, ainsi que la main
d’oeuvre, I'énergie et le matériel nécessaires a I'exécution des ouvrages d’'une maniére générale, tous les travaux nécessaires a la parfaite
exécution des ouvrages conformément aux régles de I'Art, méme si celles-ci ne sont pas expressément décrites au présent cahier des
prestations techniques.

Le titulaire du présent lot devra assurer la protection de ses ouvrages tant au niveau du stockage qu’apres leur installation, et ce pendant tout
le temps du chantier.

Jusqu’a la réception des ouvrages, I'entrepreneur restera seul responsable de la qualité des matériaux et leur conformité aux prescriptions du
marché.
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Code Désignation

0427 |SECURITE DU PERSONNEL

04.2.8

04.2.9

04.2.10

04.2.10.1

04.2.10.2

Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la stricte application des
reglements en vigueur concernant la sécurité du travail du personnel employé sur le chantier.

Les entreprises devront fournir a la premiére demande tous les documents nécessaires au contréleur sécurité santé de I'opération.

Elles devront, tout au long de I'opération se conformer aux directives du PGC et du contréleur sécurité santé de I'opération.

TROUS - SCELLEMENTS - PERCEMENTS - RACCORDS

L’entrepreneur de chaque lot aura a sa charge tous les trous, percements, scellements au mortier de ciment, nécessaires a I'exécution de ses
propres ouvrages ainsi que tous les rebouchages, apres intervention.

Avant d’établir leurs plans de réservations, les corps d’états techniques en particulier devront rencontrer le G.O. et étudier les possibilités de
passages en fonction de la structure.

Cependant, le titulaire du lot GROS OEUVRE devra prévoir pendant la durée de son marché, tous les passages, trous de scellement divers et
feuillures, a réserver dans les bétons qui lui seront demandés par les titulaires de chacun des autres lots, lesquels établiront des plans de
réservations a cet effet.

Dans le cas ou les entrepreneurs des lots secondaires remettraient leurs plans de réservation incomplets ou sans réservation dans le mois qui
suivra I'Ordre de Service de préparation du chantier, il appartiendra aux corps d’états secondaires d’exécuter, rectifier ou refaire les trous ou
passages qui leur seraient nécessaires a leur frais et sous leur entiére responsabilité.

Tous les scellements seront exécutés au mortier dosé a 350kg de CPA.

Il est formellement interdit d’utiliser du ciment prompt pour quelque cause que ce soit sur le chantier.

Tout ouvrage qui y contreviendrait sera obligatoirement repris.

Les calfeutrements ou rebouchages au platre sont également interdits dans les murs en béton.

Toutes les traversées de planchers, murs et cloisons seront équipées de fourreaux et seront disposés suivant les Regles de 'Art.

Chaque entrepreneur devra assurer, a ses frais, les calfeutrements de toute nature ainsi que les raccords d’enduits décrits ou non.

Ces raccords devront étre exécutés avec le plus grand soin, immédiatement aprés le passage des autres corps d’état afin de ne pas retarder
la mise en peinture.

En cas de défaillance, ils seront réalisés par le GROS OEUVRE aux frais de I'entreprise.

INFILTROMETRIE

Il est rappelé l'article 00.3.2.15 INFILTROMETRIE aux PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Chaque entrepreneur est tenu de tout mettre en oeuvre lors de la réalisation de des travaux pour satisfaire aux exigences de ces tests. et
garantir un résultat conforme aux exigences des réglementations en matiére de perméabilité a I'air .

Tout manquement ou détérioration du présent lot fera I'objet d'une remise en état et/ ou retenue

DOCUMENTS NECESSAIRES AU DEROULEMENT DU CHANTIER
DOSSIER TECHNIQUE D'EXECUTION

L'entrepreneur est tenu avant commencement des travaux de transmettre un exemplaire papier du dossier technique d'exécution de sa future
intervention.

Le dossier d'exécution comprend tous les documents graphiques, descriptifs et normatifs, permettant la réalisation du projet.

Dans ces documents, tous les matériaux, marques, normes, types de mise en oeuvre, sont explicitement mentionnés.

PLANS
Plans EXE structure métallique
Localisation des ouvrages.

NOTES DE CALCUL
Reprise des charges des ouvertures dans la charpente existante.
Fixation de la nouvelle charpente sur I'existante

FICHES TECHNIQUES
Ossature, bardage, revétement, poteaux...

ECHANTILLONS
Habillages

\VALIDATION DES DOCUMENTS ET DES OUVRAGES

Le Maitre d’Ouvrage a missionné un contréleur technique pour vérifier 'aspect réglementaire des ouvrages réalisés par I'entreprise.

Tous les documents d'exécution seront soumis pour approbation au Bureau de Contréle, avant le début des travaux.

L'entrepreneur devra réaliser les rectifications ou recommandations faites et ne pourra exécuter que les plans signés et approuvés sans
réserve apres les contréles techniques, et ceci, dans le cadre de son forfait.

L’entrepreneur s’engage a donner libre acces sur le chantier au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contréle et de mettre a
leur disposition tous les moyens nécessaires pour veérifier, in situ, la bonne exécution des ouvrages, conformément aux plans et aux regles de
I'art.

Pour les éléments préfabriqués, ce contréle pourra se faire en usine et les frais en découlant seront a la charge exclusive de I'entrepreneur.
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Code Désignation

04.2.103[DOSSIER DE RECOLEMENT

04.2.11

04.2.12

L'entrepreneur est tenu en fin de chantier de transmettre un dossier de récolement conformément a l'article - 00.3.3.3 DOSSIER DES
OUVRAGES EXECUTES - du CCTP N°00. (3 exemplaires papier et 1 exemplaire sur support numérique)

RECEPTION DES SUPPORTS

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur doit procéder a un examen des supports.

S’il juge utile de faire des réserves, elles devront faire I'objet d’un proces-verbal contradictoire établi avec le Maitre d’CEuvre.
L’entrepreneur ne sera plus admis, sauf modifications ou vice indécelable, a faire ultérieurement des réserves sur I'état des supports.

Il est précisé que le fait d’avoir commencé a exécuter les travaux de revétement, constituera une acceptation sans réserve des supports.

PLANS ETUDES TECHNIQUES

Les calculs devront étre réalisés suivant la disposition du chantier et les conditions climatiques localisées.

L’entrepreneur devra fournir en temps utiles aux concepteurs et au bureau de contrdle dans les trente jours, suivant la notification de son
marché, les plans, les caractéristiques et les emplacements des appareils d’appuis et organes de scellements prévus pour la fixation de ses
ouvrages.

Il précisera également :

- la cote d’arase des magonneries afin que les supports de couvertures puissent étre posés sans démolition, ni renformi.

- les cotes des engravures et des réservations avec tous les croquis de détails nécessaires

- les moyens de manutention et de levage

- les dispositions prises pour assurer le scellement des ouvrages

L’entreprise doit tous les plans de tracés et de fabrication qui devront étre approuvés par I'architecte et le bureau de contrble et le bureau
d’études.
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Code Désignation
43  DESCRIPTION DES OUVRAGES
0431 [TRAVAUX DANS EXISTANT
043.1.1 |(OUVERTURES DANS CHARPENTE METALLIQUE EXISTANTE
Création d'ouvertures dans la charpente métallique existante pour pose de nouvelles menuiseries.
Mise en ceuvre de chevétres, dimensionnement d'aprés note de calcul pour reprise des charges de la charpente.
Intervention a coordonner avec le lot MENUISERIES EXTERIEURES pour dimensions exactes.
A titre indicatif, les plans de repérages des sous-ceuvres RO3 et R04 sont joints au dossier. Ces plans ne remplacent pas les détails qui
seront fournis par le lot MENUISERIES EXTERIEURES.
Localisation : Voir plans RO3 et RO4
S004 & SO06
S005 & SO07
04312 REBOUCHAGE OUVERTURE
Rebouchage de I'ouverture créée par la dépose de la menuiserie repérée MD02 sur le plan R01 démolition / déconstruction.
Mise en place d'une téle acier pour la fermeture, fixée dans le bardage existant.
Puisqu'un nouveau local est créé, I'ouverture ne donne plus sur I'extérieur. Aucune isolation ou étanchéité n'est donc a assurer lors du
rebouchage de l'ouverture.
Localisation : Local R0O-119 ; voir plan RO1
Rebouchage ouverture
0432  INEUF
04.3.2.1 |(OSSATURE
Fourniture et pose d'une structure de type portique en profilés métalliques type IPE ou PRS.
Les matériaux qui seront utilisés pour la structure sont le S235, S275, S355.
A partir des fondations coulées par le titulaire du lot N°01 GROS OEUVRE, mise en oeuvre d'une structure métallique , compris portiques,
poteaux, pans, pannes, solivage, butons, contreventements, calage et toutes sujétion pour parfaite finition de I'ouvrage.
Compris I'ensemble des éléments nécessaires a la pose des menuiseries suivant demandes du lot MENUISERIES EXTERIEURES tels que
chevétres, appuis, habillages , jambages, etc.
La fourniture des pieces a sceller dans le plancher béton sont a la charge du présent lot.
L'implantation et le calage sont a réaliser par le lot GROS OEUVRE sous le contréle du présent lot.
Compris chevillage chimiques, boulonnage et serrage. Les piéces seront zinguées, de type SB, a téte hexagonales et de classe 8.8.
L'ensemble de la structure recevra une protection primaire au chromate de zinc. La teinte, a définir par le maitre d'oeuvre, sera dans les tons
de gris.
04.3.21.1 |Ossature
04322 PLANCHER COLLABORANT
Fourniture et pose d'un structure en bac acier pour plancher collaborant PCB 60.
Epaisseur 75/100.

Tole en acier profilé a froid et galvanisé. Compris levage, pose, découpe et fixation par vis auto taraudeuse.
Le dimensionnement des tbles devra étre justifié par note de calcul.
Compris costiere périphérique en téle pliée galvanisée d'épaisseur 20/10 pour arrét du béton.

Poids propre plancher collaborant : 200daN/m2
Charges exploitation : 250daN/m2
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Code Désignation

04.3.2.2.1 [Plancher collaborant

04.3.2.2.2 |Costiére de rive
0822 |ICOUVERTURE
MULTICOUCHE

Fourniture et pose d'une couverture multicouche.

Composition :
SUPPORT

Toéle en bac acier galvanisé support d'étanchéité galvanisé d'épaisseur 75/100.
'Support
ISOLATION 120mm

Panneaux de laine de roche de forte densité.
Densité de la laine de roche : mini 100 kg/m3
Epaisseur laine de roche : 120mm

R =3.15 m2.K/W
Réaction au feu A1 suivant Euroclasse

Isolation

ETANCHEITE

Etanchéité bicouche élastomére auto-protégée par paillettes ardoisées.
Compris costiére et relevé périphérique, naissance EP et TP.

Etanchéité
04.3.2.4 BARDAGE

Fourniture et pose d'un bardage en plateaux prélaqués d'épaisseur 75/100.
Compris isolation par feutre 80 mm d'épaisseur.
Fixation Spit sur I'ossature.

Bardage
04325 PAREMENT
PAREMENT INTERIEUR

Fourniture et pose d'un parement intérieur par plateaux plats prélaqués d'épaisseur 75/100.
Prélaquage 12y

Localisation : Sur toute la surface intérieure de la charpente neuve

Parement intérieur
PAREMENT EXTERIEUR
PAREMENT TOLE ONDULEE

Fourniture et pose d'un parement extérieur par plateaux prélaqués d'épaisseur 75/100.
Aspect similaire a I'existant.

Prélaquage 25p

RAL 7022

Localisation : Voir plans de fagades

Parement ondulé

PAREMENT TRESPA

Fourniture et pose d'un parement extérieur en panneaux composites TRESPA, posés sur le bardage.
Couleur bois, a soumettre a la Maitrise d'Ouvrage.

Localisation : Voir plans de fagades
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Code Désignation
Parement TRESPA
04326 [DESCENTES EP

Fourniture et pose de descentes EP en PVC pour récupération des eaux de pluie en toiture.
Compris coudes et colliers de fixation, ainsi que le raccordement au réseau existant.

Descentes EP

LANTERNEAU DE DESENFUMAGE

Fourniture et pose de lanterneaux de désenfumage.

Ouverture pneumatique et fermeture par treuil et cable.

Déme a double paroi polycarbonate alvéolaire de 10 mm d'épaisseur.
Dimensions 1.00 x 1.00 m.

Compris barreaudage anti-chute et commande (raccordement également).

Localisation : Au-dessus des escaliers

Lanterneaux de désenfumage

ECLAIREMENTS

Fourniture et pose de 3 menuiseries fixes en toiture a double vitrage et dimensions 60x60 cm, pour éclairage naturel du couloir de I'étage.
Compris étanchéité et toutes sujétions de pose.

Localisation : Toiture neuve, voir plans architecte.

'Skydomes
CHEVETRE PREVISIONNEL

Mise en ceuvre a titre prévisionnel dans la charpente métallique créée d'un chevétre, pour installation ultérieure d'une porte dans le local
R1-115 lorsqu'une passerelle sera installée a I'extérieur du batiment.

La date de la pose de la porte étant inconnue, le parement et l'isolation de la paroi devront néanmoins étre assurés, tout en veillant a ce qu'ils
puissent étre déposés sans engendrer de travaux supplémentaires.

Cette prestation sera a caler avec la maitrise d'ceuvre pour déterminer sa position dans I'ouvrage.

OPTION
ISOLATION 160mm (Option 1)

Fourniture et mise en oeuvre de panneaux de laine de roche de forte densité.
Densité de la laine de roche : mini 100 kg/m3
Epaisseur laine de roche : 160mm

R =4.20 m2.K/W
Réaction au feu A1 suivant Euroclasse

Isolation

Page 9/9




