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1- GENERALITES

IMPORTANT : Le présent dossier tient compte de lintégration des données architecturales
techniques et réglementaires a la date de I'édition de ce document (voir page de garde).

Les travaux décrits dans le présent document devront prendre en compte l'ensemble des
nouvelles données et réglementations les concernant a la date de leur exécution.

1-1 Définition des travaux

Le présent dossier consiste en la description des travaux relatifs aux équipements électriques,
courants forts et faibles, concernant l'agrandissement d’'un batiment industriel XAP
TECHNOLOGY situé 298 rue des Entrepreneurs a CALVISSON (Gard).

- Courants forts :
e Tous travaux d’électricité dans les parties extension du batiment existant.

- Courants faibles :
e Contrdle intrusion (modifications)
e Vidéo surveillance (attentes).
¢ Alarme incendie
e Réseau VDI (modifications et extensions).

1-2 Etude du dossier

Afin d'éviter les omissions, et de bien situer son intervention dans le cadre de l'opération,
I'entreprise est tenue de consulter I'ensemble du dossier, notamment plans et descriptifs
concernant les autres corps d'état.

Y

Outre les prescriptions particulieres a son lot, I'entreprise devra se conformer au chapitre
observations générales applicables a tous les corps d'état, ainsi qu'au PGC.

De plus, I'entreprise est tenue de visiter les lieux avant de remettre son offre.

L’entreprise est tenue de répondre sur le cadre DPGF fourni au présent CCTP.

1-3 Propositions

L'entrepreneur répondra au présent dossier, sans aucune modification, les propositions se
rapportant a l'exécution des travaux d'installations électriqgues, courants forts, remises par
I'entrepreneur doivent étre établies en conformité avec les normes et réglements en vigueur, étant
entendue que l'entrepreneur s'est informé de I'ensemble des travaux, de leurs importances, de
leurs natures et qu'il a suppléé par ses connaissances techniques et professionnelles aux détails

qui pourraient étre omis sur les plans et descriptifs.

L'entrepreneur s'engage a mettre a la disposition du chantier la main d'ceuvre qualifiée et tout
l'outillage nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning général.

D'une fagon générale, I'entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni aucune
mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant
en cause le bon fonctionnement de linstallation. Toute anomalie constatée devra étre aussitot
signalée au Maitre d'ceuvre.
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1-4 Qualifications

L'entreprise devrait posséder les qualifications professionnelles suivantes pour prétendre exécuter
les travaux : QUALIFELEC E3 - C3

1-5 Délais d'exécution

Les travaux seront exécutés, conformément aux interventions précisées par le planning
général des travaux.

1-6 Limite des prestations

1.6.1 Origines

- Au niveau de 'AGBT existant raccordé en aval du panneau comptage a puissance surveillé
ENEDIS (a la demande du maitre d’ouvrage le panneau comptage ne sera pas déplacé hors
emprise du batiment agrandi.)

- Adduction fibre optique dans le local technique existant.

1.6.2 Travaux compris dans la proposition

- Percements, scellements, rebouchages, y compris toutes sujétions en découlant, notamment
saignées dans cloisons et murs et dans les parois.

- Tous travaux nécessaires a la bonne exécution du chantier.

- Evacuation des déchets, emballages et gravats, incombant au titulaire du présent lot, pendant
toute la durée du chantier.

- Ensemble des suspensions et fixations des luminaires et équipements

- Alimentations nécessaires pour les autres corps d'état et les équipements de production.

- Toutes sujétions de chemins de cables, goulottes, fourreaux, etc...

- Installations provisoires de chantier conformes au PGC.

- Repérage dans armoires / tableaux électriques.

- Dossier de plans mis a jour apres terminaison des travaux.

- Réalisation des plans de montage et de chantier.

- Essais et réglages.

- Coordination avec les entreprises des autres corps d'état.

1.6.3 Travaux non compris dans la proposition

- Etude foudre et installations paratonnerre.

- Etanchéité des sorties en toiture.

- Matériel de sécurité, extincteurs, etc...

- Fourniture et pose des crosses et étanchéité pour traversées toitures.

- Réseaux télécom et fibres optique entre domaine public et local technique existant.

- Raccordement des équipements des autres corps d’état et des équipement industriels.

1-7 Normes et réglements

- Les travaux seront conformes aux normes et réglements en vigueur, a la signature des
marchés.

- Les textes et documents suivants seront respectés dans leur derniére édition, cette liste ne
présente pas de caractere limitatif :

Décret et réglementation concernant la protection des travailleurs

Normes UTE, AFNOR, CSTB, notamment NFC 15-100.

Avis techniques

DTU électricité 70-1 et 70-2

Code du travail.
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1-8 Spécifications Technigues

1.8.1 Caractéristigues courant électrigue :

- Tarif « jaune » avec comptage BT Triphasé
- Tension de distribution  Tri 400 V + N + T/50 Hz.
- Régime de neutreTT.
- Pouvoir de coupure des disjoncteurs supérieurs a 'lCC1/3 amont :
e Protection des personnes par coupures au premier défaut par systeme DDR (tension des
circuits < 50 V).

- Chute de tension maxi (depuis comptage BT) :
e 3% pour I'éclairage
e 5 9% pour autres usages.

1.8.2 Niveau d'éclairement moyen en service (coefficient de dépréciation de 1,20 et uniformité =

0.8)

- Circulations / Dégagement 200 lux au sol.
- Escalier 150 lux au sol.
- Bureaux et locaux assimilés 400 lux a 0.80m du sol.
- Blocs sanitaires 200 lux & 0.80m du sol.
- Atelier 400 lux a 0.80m du sol.
- Locaux techniques 200 lux & 0.80m du sol.

Caractéristiques de I'éclairage a source LED :

L80F10 a 50000h.

- UGR = a19. (Bureaux)

Rendu des couleurs = 0.85.

- Température de couleur 4000°K.

1.8.3 Indice de protection a retenir

- Cas général IP 20 IK 02.
- Vestiaires, sanitaires IP 23 IK 07.
- Zone de productions (atelier)  IP 51 IK 08.(suivant NFC 15.103).

1.8.4 Tableaux électriques

¢ Description

- Matériel de marque Schneider Electric ou équivalent.

- Les dispositions de la norme UTC. 63-410, et la norme NFC 15-100 ainsi que le décret
concernant la protection des travailleurs sont a respecter.

- Les plans d'implantation des équipements, les schémas unifilaires, multifilaires et de
télécommande seront fournis par I'entreprise adjudicataire en double exemplaire, pour
approbation avant la mise en fabrication de I'armoire.

- L'entreprise enverra ensuite un plan a l'organisme de contrdle agréé, désigné par le Maitre
d'Ouvrage.

1) Constitution

- L'enveloppe sera en tdle d'acier traitée anti-corrosion.
- L'indice de protection sera conforme au 8§ 1.8.3.

- Porte pleine.
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2) Dimensions
- Les dimensions seront imposées par le matériel devant étre contenu dans I'armoire.
- Une réserve d'emplacement de 30 % minimum est imposée.

3) Serrures
- Fermeture de la porte par serrure avec barillet N° 405 RONIS.

4) Teinte
- Le choix du coloris n'est pas défini et laissé a I'appréciation du soumissionnaire.

5) Ventilation

- Aucune ventilation n'est a prévoir (sauf prescription contraire). Si des effets thermiques des
composants aménent des génes de fonctionnement, une ventilation sera rajoutée avec les
accessoires du fabricant (en tenir compte).

6) Joint d'étanchéité
- Les joints seront choisis dans des qualités aux néoprenes sans caoutchouc, leur durée devra
étre garantie dans le temps.

7) Poche a plans
- Une pochette a plans en matiére plastique rigide sera fixée par rivetage, de maniére a pouvoir

recevoir les plans de lI'armoire. Ces plans pliés au format 210 x 297 mm pourront étre mis et
enlevés facilement de la pochette.

8) Pénétration dans l'enveloppe

- Toutes les entrées de cables se feront par le haut. Chaque entrée sera munie d'un presse-
étoupe en plastique fixé sur la téle a I'aide d'un contre écrou plastique.

- Les presse-étoupes seront adaptées au diameétre des cables.

- En aucun cas, la pénétration des canalisations ne devra étre exécutée par une découpe dans
un panneau de I'armoire.

9) Fixation
- Les tableaux seront fixés de maniére rigide a la paroi du batiment.

Composants des tableaux

1) Disposition du matériel
- Le matériel sera disposé dans le méme ordre que sur les plans, de gauche a droite et de haut
en bas.

2) Chéssis - support de 'appareillage
- Le chéassis pourra étre modifié sans percage. Il sera constitué d'éléments en profilés
préfabriqués, normalisés DIN, prévus pour un équipement en appareillage modulaire.

3) Goulottes

- Constituées en matiére isolante genre WATTHOM ou similaire. L'accessibilité se fera par
l'avant.

- Les couvercles des goulottes pourront recevoir les étiquettes de repérage des différents
matériels installés. Des repéres collés sur chaque goulotte éviteront toute inversion de
couvercle. Chaque couvercle sera d'une seule piéce.

4) Fixation du matériel
- Tout le matériel sera fixé avec les accessoires et platines appropriés du commerce, sont
exclus les montages artisanaux.
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5) Visserie
- Si la visserie n'est pas en inox 18/10, elle sera en acier cadmié ou zingué, les autres
protections sont exclues.

6) Jeu de barres ou répartiteurs
- Il sera utilisé pour les raccordements de puissance, des jeux de barres verticaux, ou
répartiteurs du commerce avec supports standards.

7) Plastrons
- Les plastrons devront constituer une protection (IP 2) de toutes les pieces sous tension.
- Les découpes non utilisées seront fermées par des obturateurs appropriés.

8) Raccordement des conducteurs de protection

- Tous les conducteurs de protection seront raccordés sur une barre en cuivre a trous taraudés
de section 12 x 2 mm placés au bas de I'armoire de maniére a permettre un raccordement
aisé, a moins qu'il y ait une place suffisante pour les raccorder sur bornes tricolores intercalées
avec les bornes des conducteurs actifs.

9) Borniers et bornes

- Tous les cébles arrivant a lI'armoire seront raccordés par l'intermédiaire d'un bornier situé en
haut de celle-ci. Il est admis au maximum deux fils par borne. Il est interdit de raccorder sous la
méme plage de borne deux fils de section différente.

- Les bornes seront pourvues d'alvéoles pour recevoir une fiche male & 2 ou & 4 mm pour la
fixation des cordons de mesures.

- Les bornes de télécommande seront sectionnables et de couleur orange si elles restent sous
tension aprés ouverture de l'interrupteur général.

10) Disjoncteurs
- Fixation par dispositif approprié. Il est rappelé que l'alimentation de ces appareils sera faite par

le haut et qu'aucun pontage d'appareils a appareil n'est admis.
- Aucune protection par coupe-circuit n'est prévue.

Filerie de I'armoire

- Toute lafilerie fera partie de la série H 07 VK.

1) Grosse filerie

- La grosse filerie > 25 mm2 pourra ne pas passer dans les goulottes. Elle sera fixée a l'aide de
colliers non métalliques. Les rayons de courbure seront respectés. Il sera réservé un endroit
accessible pour faire une mesure sur chaque conducteur avec une pince amperemétrique.

2) Petite filerie

- La filerie passera par les goulottes. Si la longueur libre entre les bornes des appareils et la
goulotte dépasse 10 cm, les fils seront attachés en toron. La plus petite section de fil sera de
1,5mmz2.

3) Toron

- Si de la filerie relie des appareils rendus mobiles par construction de l'armoire (chassis sur
charniére) ces appareils seront raccordés a l'aide de torons avec un mou de fil suffisant pour
donner l'aisance nécessaire. Constitution des torons : ils seront soit sous gaine genre
"Pliospir", soit sous gaine tressée Rilsan genre ERICO ou LEGRAND, ou attachés par des
colliers nylon.

- Dans le cas ou les conducteurs sont visibles, il ne sera pas accepté que ceux-cCi se croisent ou
se chevauchent dans le toron.
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4) Goulottes - Mou de fil

- Lafilerie placée sous goulotte aura le mou nécessaire pour pouvoir déplacer les appareils en
place de deux fois leur largeur dans le sens opposé a l'arrivée des fils.

- Ce mou devra en plus permettre par démontage du couvercle de la goulotte de faire des
mesures avec une pince ampeéeremeétrique de modele standard.

5) Tenue des fils en goulotte

- Pour éviter que les fils ne sortent des goulottes lors de I'ouverture des couvercles, des colliers
isolants retiendront I'ensemble des fils sans les serrer. Ces colliers seront en nombre suffisant
pour un bon ordre de la filerie.

6) Couleur de la filerie

- 240/400V :
e Normal Phases : Noir.
Neutre : Bleu clair
- Protection : PE Vert / Jaune.

7) Repérage des cables
- Les cébles sont repérés dans I'armoire de la méme fagon qu'a l'autre extrémité, par un collier
d'identification (genre MEMOCAB) avec inscription au feutre indélébile.

8) Principe de repérage filerie

- Chaque fil sera repéré a ses extrémités par reperes Mémocab.

- Les fils ayant un point commun porteront le méme numéro.

- Lalecture des repéres s'effectue de gauche a droite et de bas en haut.

- Les repéres adhésifs ou a bague ouverte sont interdits pour les repérages définitifs.

- Chaque fil portera une double numérotation, avec fourniture d’une liste sur format informatique
indiquant 'origine et le matériel alimenté (et la piéce de localisation).

1-9 Vérifications technigues et essais

- L'entreprise devra, avant le commencement des travaux, fournir la liste et I'échantillonnage des
matériels et matériaux a mettre en ceuvre, ainsi que les justificatifs concernant la qualité et la
sécurité.

- Les essais et les vérifications seront exécutés selon le document OQC.

Nota important :

Si lors de la réception des travaux, les essais et réglages n'ont pas été effectués par I'entreprise,

ceux-ci seront réalisés par un autre intervenant, et facturés a l'entreprise adjudicataire du présent
lot.

1-10 Documentation graphique a fournir par I'entrepreneur

Durant les travaux

L'entreprise adjudicataire du présent lot doit, dans le délai imposé, avant le début de I'exécution
des travaux, fournir pour accord, au Maitre d'ceuvre, les documents suivants :

- L'implantation du matériel et appareillage.

- Les études d’exécution et de dimensionnement.

- Le parcours des canalisations.

- Les détails de mise en ceuvre cotés, suivant la réalisation.

- Les plans de réservations.

- Références et caractéristiques du matériel proposeé.
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- Les schémas d’armoires.

En fin de travaux

- L'entreprise doit fournir le jour de la réception des travaux les plans et schémas des
installations réalisées, mis a jour en 3 exemplaires papier. La réception ne pouvant étre
prononcée qu'a cette condition.

- Le certificat OQC et PV de mise en service des installations.

- Plans sur CD ou clé USB, format d’exploitation DWG / DXF et ensemble du dossier technique
sous format informatique.

1-11 Nomenclature des plans associés au présent CCTP

- Plan ELO1 Plan RdC
- Plan ELO2 Plans R+1.
- Plan ELO3 Schémas unifilaires TD extensions.
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2- DESCRIPTION DES TRAVAUX

2-1 Installations provisoires de chantier

L'entreprise devra la réalisation des installations provisoires de chantier, conformément au

PGC joint au présent appel d'offres.

L'installation de chantier comprendra :

¢ Une armoire secondaire (les entreprises des autres corps d’état, devront pouvoir atteindre,
chaque point du chantier depuis un coffret chantier, avec une rallonge de 25m), ce coffret
comportera, 3PC 240V et 2 PC 400V. (les PC seront de type industriel IP 44, & la norme
CEI EN 60309-1-2)

e L'alimentation des armoires secondaires de chantier se fera par cable U 1000 R2V, de
section appropriée, depuis I'armoire du lot Gros-CEuvre

¢ L'installation de chantier sera déposée en fin de travaux

Eclairage des zones de travaux suivant avancement du chantier, et demande des

entreprises des autres corps d’état.

Nota :

L’ensemble des coffrets provisoires de chantier sera fixé sur des éléments stables et par des
fixations spécifiques aux supports (Toutes les prestations pour répondre a ses exigences sont
a la charge du présent lot).

L’ensemble des coffrets devra étre mis a la terre du batiment (a la charge du présent lot).
Aucune installation définitive ne devra étre mise en service pour raccorder du matériel de
chantier pendant les travaux. A la charge, du présent lot, de sécuriser ses armoires pour éviter
la fermeture des protections par un autre corps de métier qui voudrait les utiliser.

2-2 Origines de l’'installation

L’origine de l'installation BT se situe dans le local comptage a puissance surveillé (tarif jaune
ENEDIS) le raccordement des extensions se fera en aval du disjoncteur de branchement.
L’'entreprise a a sa charge toutes les modifications éventuelles pour permettre la continuité de
I'exploitation de I'établissement durant la période des travaux

2-3 Prise de terre et liaisons équipotentielles

La mise a la terre devra étre assurée pour l'ensemble des installations électriques, et
comprendra toutes les installations nécessaires a cet effet, jusqu'a la prise de terre incluse.

Les liaisons équipotentielles a réaliser devront relier au conducteur principal de terre les
différentes canalisations métalliques et les éléments métalliques accessibles de la
construction.

Ces installations seront a réaliser conformément a la norme NF C 15-100 et au DTU n° 70.
Valeur de prise de terre maximale requise : 1 Q.

4 Prises de terre a réaliser

Elles seront constituées par un cable en cuivre nu posé en fond de fouille en boucle ceinturant
le batiment, lors des fouilles réalisées par le gros ceuvre.

Ces prises de terre seront a réaliser comme suit :

e Par un conducteur enfoui horizontalement formant boucle en fond de fouille, pouvant étre
constitué par un conducteur en cuivre nu de section minimale 25 mmz, ou par un feuillard
en cuivre nu de 2 mm épaisseur et de section minimale 22
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e L'entrepreneur du présent lot aura & prendre toutes dispositions pour poser ce conducteur
en fond de fouille lors de I'exécution des travaux de terrassements, faute de quoi les frais
de terrassements seront a sa charge

e Liaison prise de terre-barrette de mesure, elle sera en cable cuivre nu sous tube de
protection isolant conforme a la norme NF C 15-100

e Borne de terre : Cette borne devra permettre la connexion des conducteurs de protection
au circuit de terre d'une part, et la mesure de la résistance de la prise de terre. Elle sera
sous dispositif démontable uniqguement a I'aide d'un outil, protégée contre le vandalisme.

¢ Interconnexion de la nouvelle terre avec la terre existante.

+ Conducteur principal de protection et dérivations principales

- Le conducteur principal partira de la borne principale pour desservir les différentes dérivations
principales.

- Les dérivations se feront au moyen de bornes de terre permettant le passage sans coupure du
cable principal et la mesure de la résistance de la ligne de terre de chaque dérivation sans
déconnecter les conducteurs des autres dérivations.

- Les dérivations relieront le conducteur principal a la borne de terre de l'installation individuelle.

- Ces conducteurs seront en céble cuivre isolé sous conduit, de sections conformes a la norme
NF C 15-100.

+ Dérivations divisionnaires

- Ces dérivations divisionnaires relieront tous les points d'utilisation des appareils nécessitant
une mise a la terre, a la borne de terre du tableau.

- Les conducteurs seront de mémes caractéristiques que les conducteurs d'énergie, posés sous
conduit commun.

¢ Liaisons équipotentielles

- Les liaisons équipotentielles devront étre assurées entre les canalisations métalliques de toute
nature et les éléments métalliques accessibles de la construction.

- Une liaison équipotentielle principale devra étre installée, qui réunira dans le batiment les
canalisations collectives métalliques, les éléments métalliques accessibles de la construction,
etc. selon norme NF C 15-100.

- Pour les salles d'eau, devront étre reliés a un conducteur raccordé sur la borne de terre du
tableau :

e Les canalisations métalliques.
e Le corps des appareils sanitaires métalliques.
e Les huisseries métalliques.

2-4 Tableaux et Coffrets

- Fourniture et pose d'armoires électriques métalliques (Prisma G), de marque SCHNEIDER
ELECTRIC ou équivalent, fermant a clef (Ronis 405), avec plastrons, rails DIN et toutes
sujétions, comprenant 'ensemble des protections, commandes et télécommandes relatives au
projet conformément au schéma unifilaire ci-joint.

- Chaque coffret regroupera notamment :
e Un interrupteur sectionneur en téte d'armoire
e Les protections principales par disjoncteurs pour les circuits avals
e Les protections différentielles (DDR 30 mA) pour les circuits prises de courants et autres (8
PC 10/16A+T maximum par départs DDR 30mA).
e Contacteurs et accessoires permettant le bon fonctionnement de l'installation
e Repérage de chaque départ par étiquette dilophane gravée, collée au plastron
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e Schéma électrique de I'armoire sous pochette plastifiée, a proximité du coffret

e L'ensemble des équipements composant I'armoire électrique seront de marque,
SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent

¢ Raccordements puissance depuis ’AGBT/TD général extensions.

- Multi-clips alimentés par jeu de barres, équipés de passe fil en partie basse.

- Les coffrets seront équipés d'un barreau pour fixation des cables et d'un collecteur de terre
cuivre dans la gaine latérale y compris une goulotte c6té bornier.

- Tous les départs seront ramenés sur bornier dans la gaine.

- Connexions réalisées par embouts sertis pour toute la filerie.

L’entreprise devra faire en sorte que I'équilibrage des phases soit assuré tout au long de

linstallation.

2-5 Distribution électrique

2.5.1 Chemins de cables

- L'entreprise du présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose de tous les chemins de
cables nécessaires a la distribution courants forts et faibles (chemins de cables séparés).

- Les chemins de cables seront métalliques galvanisés de marque Mavil/Gewiss de type BRN,
soigneusement mis a la terre et comprendront une réserve d'au moins 20 %.

- L’entrepreneur devra fournir avant leur mise en ceuvre la justification des dimensions des
chemins de cables au moyen d’un logiciel spécifique (ex Nexans NDCT V1.1).

- Les cables seront fixés par colliers (Colson) et mis en ceuvre en 2 nappes maximum.

- Dans les chemins de céables verticaux en gaines techniques les cables seront fixés par colliers
tous les 50cm maximum.

- Les chemins de cables courants forts seront espacés d’au moins 30 cm des chemins de cables
courants faibles, dans les parcours rectilignes de plus de 2 m.

- Ces chemins de cables ne devront pas traverser des locaux a risques d’'incendie.

- Repérage des chemins de céables par étiquettes dilophanes gravées indiquant en clair son
utilisation : CFO (Courants Forts), CFA (Courants Faibles) :
e Tousles5m
e Aux changements de direction
e De part et d’autre des traversées de planchers et de cloisons.

- Les chemins de cables ne devront pas s'appuyer sur le faux plafond.

- Les cables seront attachés en nappes dans le chemin de céble par des velcros ne devant en
aucun cas serrer les cables.

- Les chemins de céables seront fixés sur des supports métalliques en continuité métallique de la
charpente lorsque supports et infrastructures le permettent.

(Tous les chemins de cables seront suspendus a la charpente)

- Les chemins de cables courants forts et courants faibles doivent étre régulierement connectés
(un pas de 10 m est convenable) & un conducteur de cuivre de 25 mm? de section, distribuant
la terre électrigue du batiment et assurant une continuité électrique entre les différents
trongons.

- Les descentes vers les appareils se feront en tube acier galvanisé fixés au sol, y compris tous
accessoires de finition et de fixation.

Localisation : Distribution principale et secondaire en élévation.
Le chemin de cables principal devra cheminer comme indiqué sur le plan.
En volumes de faux plafonds, gaines techniques verticales. L’utilisation de chemins
de cébles est obligatoire quand le nombre de cables est supérieur a 3 sur un méme
parcours paralléle.
Chemins de céables distincts pour courants forts / Courants faibles.
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2.5.2 Cablages

- Les canalisations seront a conducteur cuivre, en particulier le cable PRC U1000 RO2V.
- Cheminement:

e Sur les chemins de cables en élévation

e Sous fourreaux encastrés dans les parois et cloisons

e Sous fourreaux dans le faux plafond non démontable

e Toutes les boites de connexions devront étre accessibles.

- Tous les cablages des luminaires ateliers seront alimentés et commandés par des télérupteurs
(les cables de chaque groupe de luminaires commandés par le méme appareillage seront
raccordés depuis les TD, ).

2.5.3 Goulottes (Bureaux)

- Goulottes 2 compartiments PVC type Optiline 45 de marque, Schneider Electric, bi-couvercle,
cloisonnable, composées de :

¢ 1 fond technique 130 x 50

2 couvercles de 45 mm en facade

Accessoires de montage et d’assemblage (angles, embouts joints, etc...).
Accessoires de fixation de 'appareillage sur goulotte pour empécher I'arrachement.

Nota : Un compartiment est strictement réservé aux Courants Faibles.

2.5.4 Fourreaux enterrés

- Fourniture mise en ceuvre et encastrement si nécessaire, de fourreaux ou de cheminements
en tube IRO pour portails :

Portillon

Portail

Banc d’essai en sol de I'atelier.

Abri compresseur.

2-6 Alimentations spécifiques

Toutes les alimentations spécifiques seront protégées par disjoncteurs de marque
SCHNEIDER ELECTRIC mis en ceuvre dans les coffrets divisionnaires.

(Les protections sensibles assimilés a des prises de courant seront équipées de DDR 30mA)
et alimentées individuellement depuis les les coffrets divisionnaires.

Tous les disjoncteurs départs machine/moteurs seront avec courbe D.

Pour les alimentations concernant les autres corps d'état, I'entreprise est tenue de prendre
contact avec les autres entreprises pour définir exactement les caractéristiques des appareils a
alimenter (tension, puissance, etc...) ainsi que les implantations.

- Les caractéristiques suivantes ne sont données gu'a titre indicatif.

2.6.1 Alarme incendie / Anti-intrusion

- Boite de raccordement 3 x 1,5mm2 en attente a proximité de la centrale d’alarme, alimentation
issue du coffret RDC bureaux.

2.6.2 Climatiseur split et VRV

- Boite de raccordement en attente a proximité de chaque unité extérieure, alimentation issue du
départ de chaque coffret local. (Protections par disjoncteurs).
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2.6.3 Unités terminales de traitement d’air

- Boite de sortie de cables au niveau de chaque UT (Suivant plan Génie Climatique).
- Alimentation depuis coffrets locaux.
- Protections individuelles par disjoncteurs.

2.6.4 VMC

- Cables en attente a proximité du groupe de VMC.
- Alimentations mono 240 V (3 x 1,5 mm?) depuis coffret local.

2.6.5 Plateforme compresseur d’air

- Cable en attente dans local des compresseurs d’air :
e Alimentations U1000Ro2V depuis le TD Atelier.

2.6.6 Arrét d’'urgence ventilation

- Fourniture, pose et cablage d’un arrét d’'urgence ventilation type bris de glace placé au
niveau de l'accueil en association avec bobines de type MX associées a chaque
disjoncteur concerné.

- Matériel concerné : ventilation (pour I'ensemble des équipements).

2.6.7 Chauffe-eau

- Boite de sortie de cables au niveau de chaque chauffe-eau
- Alimentation depuis coffrets locaux.

2.6.8 Portails intérieurs

- Cables en attente au niveau de chaque portail.
- Alimentation depuis coffret local.

2.6.9 Portail extérieur

- 1 fourreau @ 40 entre AGBT et limite du batiment
- Alimentation électrique 240V depuis AGBT.

2.6.10 Convecteurs électriques

- Fourniture et mise en ceuvre de convecteurs électriques dans les sanitaires y compris
alimentation depuis coffrets locaux.
- Pilotage intermittence par horloge située dans la méme armoire.

2.6.11 Alimentations diverses.

- Coffrets prises ateliers :
e Liaisons vers coffret prise par cable 1000 RO2V
e Coffrets prises de marque ABB comprenant 1 PC 400V P17 ,2 PC de 240V avec brochage
domestique et 2PC 400V P17 (y compris par coffret, interrupteur différentiel et disjoncteur).
- Autres alimentations suivant plans.
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Localisation : Voir plans EL.

2-7 Appareillage

- Le petit appareillage, tels qu’interrupteurs, PC, boutons poussoirs, sera de marque
SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent. :

Type Altira, blanc, encastré dans le cas général (bureaux).

Type Mureva styl (IP55/IK08) pour sanitaires, vestiaires, atelier, stock, locaux adjacents, et
locaux techniques

e Toutes les prises de courants seront équipées d’obturateurs

e Tous les boutons poussoirs seront équipés de voyant lumineux

o Eclairage automatique avec temporisations- seuil de luminosité (angle détection 360° -
porté 7m) avec accessoires de mise en ceuvre.

2-8 Eclairage intérieur

- L'entreprise devra la fourniture, la pose, les réglages éventuels et I'ensemble des éléments de
fixation et de suspente. Les luminaires seront équipés de leurs lampes et divers accessoires.

- Les luminaires retenus figurent sur la Iégende des plans Electricité.

- Les luminaires dans l'atelier comprendront, les profils supports, les platines réglettes, les
raccords orientables montage par cable, les suspentes intermédiaires et accessoires.

- Les luminaires seront commandés par boutons poussoirs lumineux /interrupteurs (voir plans).

2-9 Eclairage extérieur

- L’entreprise devra la fourniture, la pose, les réglages éventuels et 'ensemble des éléments de
fixation. Les luminaires seront équipés de leurs lampes et accessoires.

- L’alimentation sera issue du TD RdC y compris protections par disjoncteurs et commande pa
SA.

- Le cablage U1000R02V, sous fourreaux, depuis l'origine.

Localisation : Eclairage par projecteurs de facade.

2-10 Eclairage de sécurité

- Réalisation d'un éclairage d’évacuation et d'ambiance par blocs autonomes comprenant :
Blocs d’évacuation 45Im/1h a led a veilleuse a led avec modules d’adressage.

Cable d’alimentation puissance depuis ligne d’éclairage et bus de télécommande.

Mise au repos existant dans AGBT

Les blocs autonomes, devront respecter, les IP et les IK, indiqués dans les généralités du
présent CCTP, (quelque-soit la hauteur d’implantation).

2-11 Distribution VDI

Nota : L’'ensemble des ouvrages de VDI sera en classe Ea, catégorie 6a norme ISO/IEE 11802.

2.11.1 Trois fourreaux pvc lisses 42/45 aiguillés entre le domaine public et le local VDI.

2.11.2 Déplacement des cables VDI existants jusqu’a la nouvelle baie située dans le local étage.

Déconnexion de chaque céble depuis les panneaux de brassage existant et déplacement et
connexion sur les nouveaux panneaux de brassages mis en ceuvre par le titulaire du présent lot.
Mise en place d’un fourreau de section adaptée pour la traversée du plancher et mise en toron des
cébles avec colliers de type rilsan.
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2.11.3 Baie de brassage générale

Fourniture et mise en ceuvre d’'une Baie de brassage 42 unités de type Baie 19” en acier

galvanisé (IP 20 — IK08) composé et équipé de :

Enveloppe en tble d’'acier plié soudé

Panneaux latéraux avec visserie M6

Porte avant vitrée a ouverture a 130°, fermant a clef

Kit de mise a la terre

Pieds de nivellement

Capacité 42U minimum

Largeur 1000mm/ profondeur 1000mm/ hauteur 2000mm

2 Etageres renforcées pour les éléments actifs informatiques sur tiroirs fixé aux 4 coins.

2 panneaux 19 “de 6 prises 10/16/A+T avec interrupteur et voyant.

Accessoires de fixations et de passage de cébles, passe fils et bandeaux « guide

cordons » entre chaque bandeau RJ 45.

o Les panneaux de brassage 24 ports RJ 45 catégorie 6 pour I'ensemble des prises RJ45
(cablage 4 paires par RJ45) et pour 'ensemble des cables issu de '’Autocom.

e En amont des liaisons vers les caméras POE fourniture et mise en ceuvre de power
injector (a installer dans la baie VDI)

e 10 unités de réserve pour les besoins ressources Télécom

Mise a la terre

Pochette rigide porte documents A4 fixée sur face intérieure.

Nota : L’entreprise laissera un mou de céable suffisant pour permettre le déplacement des

panneaux de brassage 24 ports. Les montants seront réglables en profondeur.

2.11.4 Prises réseaux VDI

Les prises réseaux seront de type RJ 45 a 9 contacts de catégorie 6a avec bornes auto-
dénudantes, protection a ressort et porte étiquettes (ISO 8877).

Elles seront posées avec fixation adaptée dans des goulottes, sur boftiers aluminium, colonnes,
fourreaux TPC ou en encastré dans paroi avec boites d’encastrement adaptées et enjoliveurs.
Ces prises auront une affectation polyvalente (téléphone ou informatique).

Chaque prise de réseau sera implantée a proximité immédiate de prises de courant. Chaque
prise sera repérée par une étiquette autocollante.

2.11.5 Chemins de cables et cablages

Chaque prise RJ 45 sera cablée individuellement et en étoile jusqu'a la baie de brassage
correspondante par cable F/UTP 120 ohms, de catégorie 6, 4 paires y compris toutes sujétions
de repérage au tenant et a I'aboutissant (convention EIA/TIA 568A).

Le cheminement se fera sur des chemins de cables métalliques réservés aux courants faibles
type dalle marine perforé (céablofil prohibé), en volume de faux-plafond, sous fourreaux
encastrés dans les parois, et sous goulottes PVC et sous fourreaux ICT.

La continuité de terre sera conservée aux traversées de murs ou cloisons par éclipses de
raccordement ou par 2 tresses de masse de 35 x 2mm. Chaque extrémité de chemins de
céables sera raccordée a la terre générale du batiment.

Fourniture de cordons de brassage pour chaque poste de travail informatique de type RJ45 /
RJ45 4 paires catégorie 6a, longueur adaptée a leur localisation, couleur grise (1 cordon par
prise RJ 45).

2-12 Alarme incendie

Le S.S.I. de ce batiment sera de catégorie EA de type 4 :
e Centrale de type 4,
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e DM au droit des acces,
e Sirenes audibles en tout point du batiment (bureaux +ateliers),
e Flashes lumineux dans les sanitaires (douches et WC).

2-13 Interphones

- Fourniture et mise en ceuvre d’un interphone au niveau :
e De I'entrée principale.
e Du portail extérieur.

- Et comprenant :
e Plaque de rue anti-vandalisme avec commande anti-usure,
e Poste de réception 2 directions dans I'accueil,
e Digicode a chaque acces,
e Fourreaux et cablage (cablage par baie de brassage local serveur 1, avec point d’acces RJ
45),
Protection depuis TD RdC (DDR 30 mA),
e Commande d’ouverture du portail y compris asservissement (hors lot motorisation portail
électrique),
¢ Mise en service.

2-14 Essais et réglages

- Frais de contrdle spécifiques.

- Essais AQC.

- Mise en route et réglages.

- Dossier de recollement.

- Disquettes pour plans et schémas sous format DWG (Autocad).
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3- OPTIONS

3-1 Vidéosurveillance

3.1.1 Caméras

Fourniture et mise en ceuvre de 64 caméras fixes (IP66 pour les caméras installées en
extérieur. Caisson chauffant thermostaté pour les caméras extérieures, potence fixe a fixer sur
bardage.

4 Caractéristiques :

- Cameéras IP.

- Compression M-JPEG — H264.

- Capteur : CCD 2" EXWAVE HAD.

- Résolution 460 LTV.

- Sensibilité : 1/0.15 Lx.

- Zoom a réglage manuel.

- Taille image 640 x 480.

- Doublage encodage.

- Stabilisateur d'image.

- Transformateur intégré (240 v / 12v).

- Alimentations issues des RJ.

- Liaisons IP, y compris tout matériel et sujétions.
- Contrdle permanent du courant de sortie et de la charge de batterie.

Nota : L’entreprise a a sa charge, toutes prestations de réglages et de pose.

3.1.2 Distribution

¢ Cablages IP

- Les prises réseaux seront de type RJ 45 a 9 contacts de catégorie 6a avec bornes auto-
dénudant es, protection a ressort et porte étiquettes (ISO 8877).

- Elles seront posées avec fixations adaptées.

- Chaque prise RJ 45 sera cablée individuellement et en étoile par cable F/UTP 120 ohms, de
catégorie 6, 4 paires y compris toutes sujétions de repérage au tenant et a I'aboutissant
(convention EIA/TIA 568A).

3.1.3 Enreqistreur Numérique

- Fourniture et mise en ceuvre, d'un enregistreur numérique avec disque dur (Capacité
d’enregistrement pour 'ensemble des caméras pendant 48h).

- Télémétrie : IP/RS232.

- Cordons de raccordements entre les différents équipements.

- Report d’alarme, vers bureau accueil.

- Le poste d’exploitation sera constitué d’'un ordinateur de type Industriel équipé d’un processeur
derniére génération (disque dur 1 TO — RAM 4GO) d’'un écran LCD 17 pouces, d'un modem
56.600 b/s et d'un lecteur de CD Rom.

3-2 Alarme intrusion

3.2.1 Centrale d’alarme anti-intrusion

- Alimentation électrique mono 240V depuis Coffret RDC (y compris protections, cablages,
cheminement et toutes sujétions).
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3.2.2 Détecteurs infrarouges (bureaux et au droit de chaque portails (extérieur des ateliers)

- Détecteurs double technologie filaires (IR+ hyperfréquence).
3.2.3 Sirénes

- Fourniture et pose de :
e De sirénes intérieures 110 dB agréées NFA 2P,
e De sirénes extérieures autonomes agréées NFA 2P.

3.2.4 Transmetteur téléphonigue

- Fourniture et pose a proximité de la centrale d’alarme anti-intrusion, d’un transmetteur
téléphonique agréé NFA 2P, y compris toutes sujétions de raccordement sur courants forts et
baie téléphonique (transmetteur téléphone analogique ou numérique suivant Autocom).

3.2.5 Report d’alarmes

- Report d’alarme vers accueil.

3.2.6 Cablage

- Céablage de I'ensemble des équipements en étoile, par cable de type SYT 1, 3 paires 6/10°™®
par zone.

- Chaque élément sera alimenté individuellement a partir de boites de dérivation auto-protégées
et agréées NFA 2P. Aucune dérivation ne sera faite dans les radars et autres équipements.

- Le cheminement du céblage se fera sur des chemins de cables spécifiques, réservés aux
courants faibles et sous fourreaux encastrés au niveau du batiment.
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