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Code

Désignation

00.1

00.1.1

00.1.2

00.1.5

00.1.5.1

00.1.5.2

06.1

06.1.2

DEFINITION GENERALE DE L'OPERATION

PRESENTATION DU PROJET

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux a réaliser pour I'extension d'un batiment a usages industriel et de bureaux, sur la
commune de CALVISSON (30).

Le projet se décompose en 2 zones distinctes.

e UNE ZONe neuve a créer
e uUne zone existante a rénover

DONNEES REGLEMENTAIRES

Type de batiment Bureaux et industriel
Catégorie /
Zone sismicité 2
Zone neige B2
Zone vent 3
Zone climatique H3
Exposition au bruit /

Altitude 45 m

INTERVENTION EN SITE OCCUPE

La maitrise d’'oeuvre informe les entreprises que les travaux seront réalisés en site occupé. En conséquence, les prescriptions du PGC (plan
Général de Coordination) présent dans le dossier devront étre impérativement respectées.

PHASAGE / ORGANISATION GENERALE

Le phasage établi en début d'opération pourra a tout moment étre ajusté en fonction des besoins du maitre d'ouvrage et des disponibilités des
zones de travaux.

Ces ajustement ne pourront en aucun cas générer de demande de revalorisation des prix.

NETTOYAGE / PROPRETE

Le nettoyage des zones de travail et I'évacuation des déchets et gravats devra se faire de maniére quotidienne.

En cas de manquements aux régles, une entreprise de nettoyage viendra immédiatement faire le nécessaire aux frais de I'entreprise fautive.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Le présent CCTP LOT N°04 MENUISERIES EXTERIEURES devra étre connu de tous les entrepreneurs.

Tous les travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations doivent étre prévus par
I'entrepreneur et exécutés conformément aux regles de I'art.

L’entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et devis
descriptif.

En conséquence I'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis descriptif le dispense
d’exécuter intégralement tous les travaux nécessaires a 'achévement des travaux et installations.

TEXTES DE REFERENCE

DTU:

- DTU 34.1 : Ouvrages de fermeture pour baies libres

- DTU 34.2 : Choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de leur exposition au vent
- DTU 36.1/37.1 : Choix des fenétres en fonction de leur exposition

- DTU 36.5 : Cahier des charges applicables aux travaux de menuiseries

- DTU 37.1 : Menuiseries métalliques

- DTU 39 : Miroiterie / vitrerie

NORMES :
- NF P23 : Menuiseries bois ou PVC
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Code

Désignation

06.1.3

06.1.4

06.1.5

06.1.6

06.1.7

- NF P09 : Joints

- NF P 20-302 : Caractéristique des fenétres

- NF P 20-325 : Présentation des performances des fenétres et portes-fenétres

- NF P 20-326 : Fenétres et portes-fenétres : finition des performances associées aux roles
- NF P 24 : Menuiseries métalliques

- NF P 26 : Quincaillerie

- NF B 32-003 : Glace non colorée — Généralités

- NF A 45 : Profilés pour menuiseries et batis

- NF P 78 : Ensemble des normes de caractéristiques des produis verriers, d’obturation et de résistance
- NF P 78.302-304 : Verre pour vitrages de batiment

- NF EN13659 : Volets roulants

- NF E 27 : Eléments de fixation (boulonnerie et divers)

REGLES PROFESSIONNELLES, CAHIER ET GUIDES TECHNIQUES :

- Regles thermique de la RT 2012

- Régles NV65 : Effet de la neige et du vent sur les constructions

- Cahier 3625 d’avril 2008 - Fenétres en PVC faisant I'objet d’'un avis technique.

- Fasc. 3183 et cahier du CSTB 3521 de juillet 2005 — Menuiseries en PVC faisant I'objet d’'un avis technique.

- Conditions générales de mise en oeuvre en travaux neufs et sur dormant existant NF P 23-445 : Volets en bois sur barres et écharpes

VERIFICATION DES DOCUMENTS

Avant toute exécution I'entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des dessins qui lui sont ou seront remis.

Il signalera en temps utile au Maitre d'ceuvre les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que les changements qu'il jugerait
utiles d’apporter.

Il provoquera la délivrance de tous documents et de tous renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semblerait douteux, non
conforme aux régles de I'art et aux prescriptions Iégales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des
conséquences qui en résulteraient.

Aucun travail supplémentaire ni aucun travail refait provenant des erreurs ou omissions ne fera I'objet d’'un supplément au prix forfaitaire.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé s’étre rendu compte sur place et s’étre parfaitement renseigné, avant la remise des prix, de la disposition des lieux
et de la nature des travaux a exécuter.
Il prendra donc le terrain dans I'état ou il se trouve au moment de la signature du marché et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence.

L’entrepreneur adjudicataire ne pourra arguer d’aucune omission ou sujétion particuliére imprévue, pour tenter de revenir sur le prix global et
forfaitaire de son marché.

LIMITES DE PRESTATION

Voir tableau des limites de prestation joint au dossier marché.

ETENDUE DES PRESTATIONS

L’Entrepreneur du présent lot devra :

Les relevés, dessins d'exécution, détails des ouvrages et modéles éventuels.

La fabrication en atelier, le transport a pied d’oeuvre, le stockage, la pose et la fixation des ouvrages par scellement, le rebouchage ultérieur
au mortier de ciment expansif, les taquets, cales, etc...

Les calfeutrements, rebouchage des vides avec des matériaux isolants appropriés pour assurer une parfaite étanchéité, le réglage, I'ajustage,
baguettes, couvre-joints.

Tous les éléments métalliques accessoires tels que pattes de scellement, boulons et autres seront traités par métallisation a 40 microns ou
seront en acier inox.

Prévoir toute sujétion de joint, calfeutrement autour des baies dans les magonneries.

Les ferrements de premiere qualité et de parfait fonctionnement.

Le nettoyage des lieux et I'évacuation des gravois a la décharge publique.

Tous les ouvrages seront protégés et I'Entrepreneur en sera responsable jusqu'a réception des travaux.

MISE EN CEUVRE

L’entrepreneur devra prévoir pour tous ses ouvrages :

Les fournitures, transports, coltinages, manutentions, fagonnages, poses, percements, scellements et raccords nécessaires, ainsi que la main
d’oeuvre, I'énergie et le matériel nécessaires a I'exécution des ouvrages d’'une maniére générale, tous les travaux nécessaires a la parfaite
exécution des ouvrages conformément aux régles de I'Art, méme si celles-ci ne sont pas expressément décrites au présent cahier des
prestations techniques.

Le titulaire du présent lot devra assurer la protection de ses ouvrages tant au niveau du stockage qu’apres leur installation, et ce pendant tout
le temps du chantier.

Jusqu’a la réception des ouvrages, I'entrepreneur restera seul responsable de la qualité des matériaux et leur conformité aux prescriptions du
marché.
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0618 |SECURITE DU PERSONNEL

06.1.9

06.1.10

06.1.11

06.1.11.1

06.1.11.2

Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la stricte application des
reglements en vigueur concernant la sécurité du travail du personnel employé sur le chantier.

Les entreprises devront fournir a la premiére demande tous les documents nécessaires au contréleur sécurité santé de I'opération.

Elles devront, tout au long de I'opération se conformer aux directives du PGC et du contréleur sécurité santé de I'opération.

TROUS - SCELLEMENTS - PERCEMENTS - RACCORDS

L’entrepreneur de chaque lot aura a sa charge tous les trous, percements, scellements au mortier de ciment, nécessaires a I'exécution de ses
propres ouvrages ainsi que tous les rebouchages, apres intervention.

Avant d’établir leurs plans de réservations, les corps d’états techniques en particulier devront rencontrer le G.O. et étudier les possibilités de
passages en fonction de la structure.

Cependant, le titulaire du lot GROS OEUVRE devra prévoir pendant la durée de son marché, tous les passages, trous de scellement divers et
feuillures, a réserver dans les bétons qui lui seront demandés par les titulaires de chacun des autres lots, lesquels établiront des plans de
réservations a cet effet.

Dans le cas ou les entrepreneurs des lots secondaires remettraient leurs plans de réservation incomplets ou sans réservation dans le mois qui
suivra I'Ordre de Service de préparation du chantier, il appartiendra aux corps d’états secondaires d’exécuter, rectifier ou refaire les trous ou
passages qui leur seraient nécessaires a leur frais et sous leur entiére responsabilité.

Tous les scellements seront exécutés au mortier dosé a 350kg de CPA.

Il est formellement interdit d’utiliser du ciment prompt pour quelque cause que ce soit sur le chantier.

Tout ouvrage qui y contreviendrait sera obligatoirement repris.

Les calfeutrements ou rebouchages au platre sont également interdits dans les murs en béton.

Toutes les traversées de planchers, murs et cloisons seront équipées de fourreaux et seront disposés suivant les Regles de 'Art.

Chaque entrepreneur devra assurer, a ses frais, les calfeutrements de toute nature ainsi que les raccords d’enduits décrits ou non.

Ces raccords devront étre exécutés avec le plus grand soin, immédiatement aprés le passage des autres corps d’état afin de ne pas retarder
la mise en peinture.

En cas de défaillance, ils seront réalisés par le GROS OEUVRE aux frais de I'entreprise.

INFILTROMETRIE

Il est rappelé l'article 00.3.2.15 INFILTROMETRIE aux PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Chaque entrepreneur est tenu de tout mettre en oeuvre lors de la réalisation de des travaux pour satisfaire aux exigences de ces tests. et
garantir un résultat conforme aux exigences des réglementations en matiére de perméabilité a I'air .

Tout manquement ou détérioration du présent lot fera I'objet d'une remise en état et/ ou retenue

DOCUMENTS NECESSAIRES AU DEROULEMENT DU CHANTIER
DOSSIER TECHNIQUE D'EXECUTION

L'entrepreneur est tenu avant commencement des travaux de transmettre un exemplaire papier du dossier technique d'exécution de sa future
intervention.

Le dossier d'exécution comprend tous les documents graphiques, descriptifs et normatifs, permettant la réalisation du projet.

Dans ces documents, tous les matériaux, marques, normes, types de mise en oeuvre, sont explicitement mentionnés.

PLANS
Localisation des ouvrages

DETAILS

Détails d'exécution

Réservations Charpente Métallique
Réservations Gros CEuvre

FICHES TECHNIQUES
Profils de menuiseries, quincailleries, vitrages...

ECHANTILLONS
Profils de menuiserie, quincailleries...

\VALIDATION DES DOCUMENTS ET DES OUVRAGES

Le Maitre d’Ouvrage a missionné un contréleur technique pour vérifier 'aspect réglementaire des ouvrages réalisés par I'entreprise.

Tous les documents d'exécution seront soumis pour approbation au Bureau de Contréle, avant le début des travaux.

L'entrepreneur devra réaliser les rectifications ou recommandations faites et ne pourra exécuter que les plans signés et approuvés sans
réserve apres les contréles techniques, et ceci, dans le cadre de son forfait.

L’entrepreneur s’engage a donner libre acces sur le chantier au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contréle et de mettre a
leur disposition tous les moyens nécessaires pour veérifier, in situ, la bonne exécution des ouvrages, conformément aux plans et aux regles de
I'art.

Pour les éléments préfabriqués, ce contréle pourra se faire en usine et les frais en découlant seront a la charge exclusive de I'entrepreneur.
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Code Désignation
06.1.11.3[DOSSIER DE RECOLEMENT

06.1.12

06.1.13

L'entrepreneur est tenu en fin de chantier de transmettre un dossier de récolement conformément a l'article - 00.3.3.3 DOSSIER DES
OUVRAGES EXECUTES - du CCTP N°00. (3 exemplaires papier et 1 exemplaire sur support numérique)

RECEPTION DES SUPPORTS

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur doit procéder a un examen des supports.

S’il juge utile de faire des réserves, elles devront faire I'objet d’un proces-verbal contradictoire établi avec le Maitre d’CEuvre.
L’entrepreneur ne sera plus admis, sauf modifications ou vice indécelable, a faire ultérieurement des réserves sur I'état des supports.

Il est précisé que le fait d’avoir commencé a exécuter les travaux de revétement, constituera une acceptation sans réserve des supports.

RESERVATIONS

L’entrepreneur fournira aux titulaires des lots GROS CEUVRE et CHARPENTE METALLIQUE les plans de réservations a prévoir pour ses
propres travaux.

Passée cette date, I'entrepreneur titulaire du présent lot supportera seul la charge des prises ou percements et feuillures divers nécessaires a
la fixation de ses ouvrages.

Si des cas spéciaux motivent certains délais de mise au point, les études seront menées conjointement avec le Maitre d’oeuvre.
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Code Désignation
4.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
4121 [FENETRES COULISSANTES
Fourniture et pose de chassis coulissants en aluminium.
Gamme suivant fournisseur.
Fixation par équerre dans le bati, magonnerie ou charpente métallique selon localisation.
Compris pose et toutes sujétions de protection et d'étanchéité par joint COMPRIBANDE et joint souple extérieur au mastic
Classement A2 E5 V A2
MO01
- Composition
Coulissant 2 vantaux deux rails
- Dimensions
2300 x 1000ht mm
- Quincaillerie
Fermeture par verrou intégré et serrure a crochet
- Vitrage
Ouvrant en double vitrage clair isolant 4/16/4 FE Gaz rare
- Finition
RAL 7016
Localisation : Voir plans R05 & R06
MO3 - 2300 X 1000 HT
MO04
- Composition
Deux chassis coulissant 2 vantaux deux rails de part et d'autre de la menuiserie.
Un chassis fixe au milieu de I'ensemble.
- Dimensions
Chéssis fixes : 2300 x 1000ht mm
Chassis fixe : 1370 x 1000ht mm
Total : 5970 x 1000ht mm
- Quincaillerie
Fermeture par verrou intégré et serrure a crochet
- Vitrage
Ouvrant en double vitrage clair isolant 4/16/4 FE Gaz rare
- Finition
RAL 7016
Localisation : Local R1-120
MO5 - 5970 x 1000ht
MO05
- Composition
Coulissant 2 vantaux deux rails
- Dimensions
3750 x 1100ht mm
- Quincaillerie
Fermeture par verrou intégré et serrure a crochet
- Vitrage
Ouvrant en double vitrage clair isolant 4/16/4 FE Gaz rare
- Finition
RAL 7016
Localisation : Local R1-117
MO06 - 3750 x 1000ht
4122 |PORTE-FENETRE - M03

Fourniture et pose d'un chassis coulissant 2 vantaux en aluminium.

Gamme suivant fournisseur.

Fixation par équerre dans le bati, magonnerie ou charpente métallique selon localisation.

Compris pose et toutes sujétions de protection et d'étanchéité par joint COMPRIBANDE et joint souple extérieur au mastic

Classement A2 E5 V A2

- Dimensions
3750 x 1900 ht
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Code

Désignation

Seuil : 200 mm

- Composition

Coulissant deux vantaux deux rails dimensions 1000 x 1800ht mm chacun.
Deux vantaux fixes dimensions 800 mm chacun
- Quincaillerie

Fermeture par poignée intérieure

Targette de blocage haute et basse

- Vitrage

Double vitrage clair isolant 4/16/4 FE Gaz rare

- Finition

RAL 7016.

Localisation : Local R1-100

MO07 - 3750 x 1900 ht
BAIE VITREE - M02

Fourniture et pose d'un chassis composé 5 vantaux en aluminium.

Gamme suivant fournisseur.

Fixation par équerre dans le bati, charpente métallique.

Compris pose et toutes sujétions de protection et d'étanchéité par joint COMPRIBANDE et joint souple extérieur au mastic

Classement A2 E5 V A2

- Dimensions

3600 x 3100ht mm

- Composition

Deux ouvrants a la frangaise dimensions 900 x 2400ht mm chacun
Un imposte vitré dimensions 1800 x 700ht mm

Deux chassis fixes latéraux dimensions 830 x 3100ht mm chacun
- Quincaillerie

Fermeture par poignée intérieure

Targette de blocage haute et basse

Baton de maréchal sur ouvrants

Ferme-porte

- Vitrage

Double vitrage clair isolant 4/16/4 FE Gaz rare

- Finition

RAL 7016.

Motifs translucides verticaux sur toute la hauteur des chassis fixes latéraux.

Localisation : Local RO-117

MO02 - 3600 x 3100ht mm

FENETRES EXISTANTES RECUPEREES

Apres dépose et stockage des menuiseries MD0O1 . MD02 & MDO03 par le lot GROS-CEUVRE, le présent lot sera chargé de les poser a leur
nouvel emplacement défini sur les plans.

Fixation par équerre dans le bati, charpente métallique ou magonnerie selon localisation.

Compris pose et toutes sujétions de protection et d'étanchéité par joint COMPRIBANDE et joint souple

MDO01
Localisation : Local RO-106

MD02

Localisation : Local RO-118

MDO03
Localisation : Local R1-116
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