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CCTP - Lot n°06 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX-PLAFONDS

XAP TECHNOLOGY
298 rue des Entrepreneurs - 30420 Calvisson DCE
Code Désignation
os.1  DEFINITION GENERALE DE L'OPERATION
06.1.1  PRESENTATION DU PROJET
Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux a réaliser pour I'extension d'un batiment a usages industriel et de bureaux, sur la
commune de CALVISSON (30).
Le projet se décompose en 2 zones distinctes.
e une zone neuve a créer
e une zone existante a rénover
0612 DONNEES REGLEMENTAIRES
Type de batiment Bureaux et industriel
Catégorie /
Zone sismicité 2
Zone neige B2
Zone vent 3
Zone climatique H3
Exposition au bruit /
Altitude 45 m
06.1.3 [INTERVENTION EN SITE OCCUPE
La maitrise d’'oeuvre informe les entreprises que les travaux seront réalisés en site occupé. En conséquence, les prescriptions du PGC (plan
Général de Coordination) présent dans le dossier devront étre impérativement respectées.
06.1.3.1 PHASAGE / ORGANISATION GENERALE
Le phasage établi en début d'opération pourra a tout moment étre ajusté en fonction des besoins du maitre d'ouvrage et des disponibilités des
zones de travaux.
Ces ajustement ne pourront en aucun cas générer de demande de revalorisation des prix.
06.1.3.2 NETTOYAGE / PROPRETE
Le nettoyage des zones de travail et I'évacuation des déchets et gravats devra se faire de maniére quotidienne.
En cas de manquements aux régles, une entreprise de nettoyage viendra immédiatement faire le nécessaire aux frais de I'entreprise fautive.
62 |PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Le présent CCTP LOT N°05 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS devra étre connu de tous les entrepreneurs.
Tous les travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations doivent étre prévus par
I'entrepreneur et exécutés conformément aux regles de I'art.
L’entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et devis
descriptif.
En conséquence I'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis descriptif le dispense
d’exécuter intégralement tous les travaux nécessaires a 'achévement des travaux et installations.
0621 TEXTES DE REFERENCE
DTU:

DTU 20.01 : Ouvrages en macgonnerie de petits éléments — Parois et murs

- DTU 23.13 : Cloisons en magonnerie de petits éléments

- DTU 25 : Platrerie

- DTU 25.222 : Applicable aux travaux de plafonds fixes

- DTU 25.232 : Plaques de platre a enduire, plaques de platre a parement lisse

- DTU 25.31 : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d’'un enduit au platre et son modificatif n° 1 (juin 1983)
- DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parement en platre (platre a faces cartonnées)

- DTU 25.42 : Applicable aux doublages en plaques de parement en platre

- DTU 36.1 : Travaux de menuiseries bois
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Code

Désignation

06.2.2

06.2.3

06.2.4

06.2.5

06.2.6

- DTU 37.1 : Travaux de menuiseries métalliques

- DTU 59.1 : Travaux de peinture des batiments

- DTU 58 : Relatif aux plafonds suspendus

- DTU 58.1 : Applicable a la mise en oeuvre des plafonds suspendus + additif et modificatif de novembre 1983 et décembre 1985
- DTU 25.231 : Plafonds suspendus — plaques de platres a enduire ou a parement lisse

NORMES :

- NF P 01.001 : Dimensions des constructions et coordination des ouvrages et des éléments de construction
- NF P 23.201.1 : Menuiseries en bois

- NF P 71 : Platrerie

- NF P 72.302 : Plaques de parement en platre. Définitions, spécifications et essais
- NF P 85.305 : Produits pour joints, mastics, spécifications

- NF P 68.203-1 : Plafonds suspendus

- NF E 25 : Visserie

- NF E 27 : Eléments de fixation

- NF P 75 : Isolation thermique

- NF EN 1856-1

REGLES PROFESSIONNELLES, CAHIER ET GUIDES TECHNIQUES :

- Régles Th-K (DTU P 50-702) (février 1997) : Regles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction

- Régles Th-G (DTU P 50-704) (avril 1991) : Régles de calcul du coefficient GV des batiments d'habitation et du coefficient G1 des batiments
autres que d'habitation

- Régles Th-BV (DTU P 50-707) (juillet 1988, juillet 1989) : Régles de calcul du coefficient de besoins de chauffage des logements

- Régles Th-C (DTU P 50-706) (septembre 1993) : Reégles de calcul du coefficient de performance thermique globale des logements

VERIFICATION DES DOCUMENTS

Avant toute exécution I'entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des dessins qui lui sont ou seront remis.

Il signalera en temps utile au Maitre d'ceuvre les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que les changements qu'il jugerait
utiles d’apporter.

Il provoquera la délivrance de tous documents et de tous renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semblerait douteux, non
conforme aux regles de I'art et aux prescriptions légales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des
conséquences qui en résulteraient.

Aucun travail supplémentaire ni aucun travail refait provenant des erreurs ou omissions ne fera I'objet d’un supplément au prix forfaitaire.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé s’étre rendu compte sur place et s’étre parfaitement renseigné, avant la remise des prix, de la disposition des lieux
et de la nature des travaux a exécuter.
Il prendra donc le terrain dans I'état ou il se trouve au moment de la signature du marché et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence.

L’entrepreneur adjudicataire ne pourra arguer d’aucune omission ou sujétion particuliére imprévue, pour tenter de revenir sur le prix global et
forfaitaire de son marché.

LIMITES DE PRESTATION

\Voir tableau des limites de prestation joint au dossier marché.

ETENDUE DES PRESTATIONS

L'Entrepreneur du présent lot devra :

- la fourniture et la mise en oeuvre de tous ouvrages, leur transport, déchargement, stockage, amenée a pied d'ceuvre, et protection jusqu'a la
réception des ouvrages,

- les échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux du présent lot,

- La réalisation des joints de finition entre les ouvertures et les ouvrages du présent lot,

- la protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques,

- la protection des ouvrages existants et la remise en état des ouvrages détériorés en cours et en fin de travaux,

- 'évacuation de I'ensemble des gravats dans les bennes prévues au présent lot.

- les frais d'installation et de consommation d'eau, de courant électrique, et toute autre énergie,

- I'étude et la réalisation des plans de calepinage des ouvrages en liaison avec les autres corps d'état seront soumises a I'approbation du
Maitre d'ceuvre,

- la pose des huisseries et des batis remise par le lot menuiseries intérieures,

- I'établissement des calepinages types a présenter a I'approbation du Maitre d'ceuvre chantier,

- le montage et la répartition des matériaux dans les différents locaux a équiper,

- les équipements, échelles, échafaudages fixes ou mobiles, matériel de protection et de nettoyage, accessoires et outillages nécessaires a la
réalisation des différents ouvrages a réaliser.

Enfin et d'une maniére générale, tous travaux, fournitures et prestations diverses nécessaires a la parfaite et compléte exécution des
ouvrages, conformément a la réglementation en vigueur, aux Régles de I'Art et aux piéces du marché.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance de I'ensemble du dossier et ne pourra se prévaloir d'une omission dans le descriptif ou dans
les plans si les documents d'un autre lot donnent des indications complémentaires pour ses ouvrages.

MISE EN CEUVRE

L’entrepreneur devra prévoir pour tous ses ouvrages :
Les fournitures, transports, coltinages, manutentions, fagonnages, poses, percements, scellements et raccords nécessaires, ainsi que la main
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Code

Désignation

06.2.7

06.2.8

06.2.9

06.2.10

06.2.10.1

d’'oeuvre, I'énergie et le matériel nécessaires a I'exécution des ouvrages d’'une maniére générale, tous les travaux nécessaires a la parfaite
exécution des ouvrages conformément aux regles de I'Art, méme si celles-ci ne sont pas expressément décrites au présent cahier des
prestations techniques.

Le titulaire du présent lot devra assurer la protection de ses ouvrages tant au niveau du stockage qu’aprés leur installation, et ce pendant tout
le temps du chantier.

Jusqu’a la réception des ouvrages, I'entrepreneur restera seul responsable de la qualité des matériaux et leur conformité aux prescriptions du
marché.

SECURITE DU PERSONNEL

Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la stricte application des
reglements en vigueur concernant la sécurité du travail du personnel employé sur le chantier.

Les entreprises devront fournir a la premiére demande tous les documents nécessaires au contréleur sécurité santé de I'opération.

Elles devront, tout au long de I'opération se conformer aux directives du PGC et du contréleur sécurité santé de I'opération.

TROUS - SCELLEMENTS - PERCEMENTS - RACCORDS

L’entrepreneur de chaque lot aura a sa charge tous les trous, percements, scellements au mortier de ciment, nécessaires a I'exécution de ses
propres ouvrages ainsi que tous les rebouchages, apres intervention.

Avant d’établir leurs plans de réservations, les corps d’états techniques en particulier devront rencontrer le G.O. et étudier les possibilités de
passages en fonction de la structure.

Cependant, le titulaire du lot GROS OEUVRE devra prévoir pendant la durée de son marché, tous les passages, trous de scellement divers et
feuillures, a réserver dans les bétons qui lui seront demandés par les titulaires de chacun des autres lots, lesquels établiront des plans de
réservations a cet effet.

Dans le cas ou les entrepreneurs des lots secondaires remettraient leurs plans de réservation incomplets ou sans réservation dans le mois qui
suivra I'Ordre de Service de préparation du chantier, il appartiendra aux corps d’états secondaires d’exécuter, rectifier ou refaire les trous ou
passages qui leur seraient nécessaires a leur frais et sous leur entiére responsabilité.

Tous les scellements seront exécutés au mortier dosé a 350kg de CPA.

Il est formellement interdit d’utiliser du ciment prompt pour quelque cause que ce soit sur le chantier.

Tout ouvrage qui y contreviendrait sera obligatoirement repris.

Les calfeutrements ou rebouchages au platre sont également interdits dans les murs en béton.

Toutes les traversées de planchers, murs et cloisons seront équipées de fourreaux et seront disposés suivant les Regles de 'Art.

Chaque entrepreneur devra assurer, a ses frais, les calfeutrements de toute nature ainsi que les raccords d’enduits décrits ou non.

Ces raccords devront étre exécutés avec le plus grand soin, immédiatement aprés le passage des autres corps d’état afin de ne pas retarder
la mise en peinture.

En cas de défaillance, ils seront réalisés par le GROS OEUVRE aux frais de I'entreprise.

INFILTROMETRIE

Il est rappelé l'article 00.3.2.15 INFILTROMETRIE aux PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Chaque entrepreneur est tenu de tout mettre en oeuvre lors de la réalisation de des travaux pour satisfaire aux exigences de ces tests. et
garantir un résultat conforme aux exigences des réglementations en matiére de perméabilité a I'air .

Tout manquement ou détérioration du présent lot fera I'objet d'une remise en état et/ ou retenue

DOCUMENTS NECESSAIRES AU DEROULEMENT DU CHANTIER
DOSSIER TECHNIQUE D’EXECUTION

L'entrepreneur est tenu avant commencement des travaux de transmettre un exemplaire papier du dossier technique d'exécution de sa future
intervention.

Le dossier d'exécution comprend tous les documents graphiques, descriptifs et normatifs, permettant la réalisation du projet.

Dans ces documents, tous les matériaux, marques, normes, types de mise en oeuvre, sont explicitement mentionnés.

PLANS

Plans EXE

Localisation des ouvrages
Calepinage faux-plafonds

DETAILS

Montage faux-plafonds
Montage cloisons
Montage doublages

FICHES TECHNIQUES
Cloisons, faux-plafonds, doublages

ECHANTILLONS
Dalles faux-plafonds
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Code Désignation

06.2.10.2 VALIDATION DES DOCUMENTS ET DES OUVRAGES

06.2.10.3

06.2.11

06.2.12

Le Maitre d’Ouvrage a missionné un contréleur technique pour vérifier 'aspect réglementaire des ouvrages réalisés par I'entreprise.

Tous les documents d'exécution seront soumis pour approbation au Bureau de Contréle, avant le début des travaux.

L'entrepreneur devra réaliser les rectifications ou recommandations faites et ne pourra exécuter que les plans signés et approuvés sans
réserve apres les controles techniques, et ceci, dans le cadre de son forfait.

L’entrepreneur s’engage a donner libre acces sur le chantier au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contréle et de mettre a
leur disposition tous les moyens nécessaires pour veérifier, in situ, la bonne exécution des ouvrages, conformément aux plans et aux regles de
I'art.

Pour les éléments préfabriqués, ce contréle pourra se faire en usine et les frais en découlant seront a la charge exclusive de I'entrepreneur.

DOSSIER DE RECOLEMENT

L'entrepreneur est tenu en fin de chantier de transmettre un dossier de récolement conformément a l'article - 00.3.3.3 DOSSIER DE
RECOLEMENT - du CCTP N°00. (3 exemplaires papier et 1 exemplaire sur support numérique)

TOLERANCE DES CLOISONS ET DOUBLAGES

TOLERANCES DES CLOISONS ET DOUBLAGES

Les tolérances de planéité pour les cloisons et les doublages sont au plus égales a :

-5 mm sous la regle de 2,00 m appliquée en tous sens,

-1 mm sous la regle de 0,20 m appliquée en tous sens.

- Verticalité : 3 mm/m sans dépasser 20 mm d’écart entre le niveau et le plan de référence.
- Implantation pris sur l'axe au plus égal a 1/10 de I'épaisseur de la cloison.

Les tolérances de planéité pour les cloisons en carreaux de platre sont au plus égales a :
-5 mm sous la regle de 2,00 m appliquée en tous sens,

-1 mm sous la régle de 0,20 m appliquée en tous sens.

- Verticalité : 3 mm/m sans dépasser 20 mm d’écart entre le niveau et le plan de référence.
- Implantation pris sur l'axe au plus égal a 1/10 de I'épaisseur de la cloison.

MONTAGE DES CLOISONS-DOUBLAGES

Tragage au sol des cloisons, contre-cloisons, doublages, préparations

Les tragages au sol sont exécutés par le présent lot.

Le présent lot sera tenu de contrdler les tragcages au fur et a mesure du montage des cloisons.

Il devra également contréler I'implantation et I'aplomb correct des huisseries, batis ou cadres de menuiseries extérieures posées par les autres
corps d'état.

Réception des supports recevant un doublage ou enduit

Préalablement a I'exécution des doublages intérieurs (ou enduits) I'Entreprise procédera en présence d'un représentant du Gros-oeuvre a la
réception des supports béton ou magonnerie.

Les conditions de réception des voiles béton ou magonneries de fagcade seront celles fixées par les D.T.U. 20.11 parois et murs de fagade en
maconnerie et 23.1 parois et murs en béton banché.

L'entreprise de Peinture réceptionnera avec le titulaire du présent lot, les cloisons et enduits.

En ce qui concerne les sols, ils seront réceptionnés avec les titulaires des lots carrelage et sols minces afin de constater qu'aucune trace de
platre ne subsiste sur les supports bruts.

Mise en oeuvre des cloisonnements et doublages

La mise en oeuvre sera toujours exécutée pour chaque type d'ouvrage décrit au Devis Descriptif conformément aux D.T.U. et avis techniques
C.S.T.B.

Les éléments et accessoires entrant dans la construction des ouvrages du présent lot seront toujours ceux préconisés par le fabricant.

Incorporation des huisseries et batis dans les cloisons en Placostil

Les huisseries et batis en bois seront fixés directement sur l'ossature de la cloison par vis TPF 50x5 dans les profilés M48/50.

Un renforcement horizontal sera prévu en partie haute de I'huisserie par profilé 48/50.

Pour toutes les portes pleines, un montant supplémentaire de renfort M48 sera placé c6té paumelle de I'huisserie avec liaison mécanique
avec le profilé de maintien de I'huisserie.

Réception des cloisons et doublages

Apres montage des cloisons et doublages, le présent lot sera toujours réputé totalement responsable de la bonne terminaison de ses
ouvrages dans les conditions de réception fixées par les D.T.U. rappelées ci-apres.

L'état de surface des cloisons ou doublages de murs doit étre tel qu'il permette I'application des revétements de finition sans autres travaux
préparatoires que ceux admis pour le type de finition considéré.

Trous - percements et rebouchages

Les Entreprises du second oeuvre auront a leur charge d'exécuter les trous, percements et rebouchages réalisés aprés le montage dans les
cloisons |égéres de distribution et panneaux de doublage.

Ces travaux devront étre exécutés avec un outillage approprié conformément aux prescriptions des D.T.U. ou Cahiers Particuliers des
fabricants.

Les rebouchages seront exécutés avec un platre sans retrait résiduel et de caractéristiques aussi voisine que possible de celui utilisé pour la
fabrication des cloisons.

Le présent lot devra veiller a I'application de ces régles et fournir toutes indications utiles aux autres corps d'état.

NOTE IMPORTANTE :

Dans I'hypothése ou il s'avérerait que les travaux de percements et rebouchages ne seraient pas réalisés dans les regles de I'Art, le maitre
d'ceuvre se réserve le droit de faire exécuter ces ouvrages par I'entreprise de platrerie aux frais et charges de I'Entreprise responsable.
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Code

Désignation

06.2.13

06.2.14

06.2.15

06.2.16

06.2.17

MONTAGE DES FAUX PLAFONDS

Généralités

Les travaux seront soumis aux conditions et prescriptions des DTU 25.222 et 25.232.

Ces travaux comprendront implicitement tous ouvrages principaux et accessoires nécessaires quels qu’ils soient, tant en ce qui concerne les
ossatures, suspentes, fixations, etc, que les plafonds proprement dits, et les ouvrages de finition.

L’ensemble des travaux devra d’autre part étre réalisé d’'une fagon absolument conforme aux prescriptions de mise en oeuvre du fabricant du
type de plafond considéré.

Supports des plafonds

Il appartiendra a I'entrepreneur du présent corps d’état de se mettre en rapport en temps voulu avec le ou les entrepreneurs chargés de
I'exécution des ouvrages constituant les supports des plafonds, afin de leur donner toutes indications utiles avec tous dessins cotés a I'appui,
pour ce qui est des percements, douilles, fers ou crochets en attente, rails de fixation, etc., a prévoir dans ces supports.

Dans les cas de douilles, rails, fers ou crochets en attente a incorporer au coulage des ouvrages, I'entrepreneur du présent corps d’état
fournira ces accessoires au magon, et il en contrdlera la mise en oeuvre.

Ossatures - Suspentes - Fixations

Pour tous les plafonds de tous types, I'entrepreneur du présent lot devra I'exécution de tous ouvrages nécessaires a la réalisation des
ossatures de fixation et de pose.

Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du support.

L’entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de I'ossature en fonction des portées, du type de plafond, de
la nature du revétement, des surcharges dues a I'appareillage électrique ou autres, etc, de maniere a assurer dans tous les cas une tenue
parfaite des plafonds et a donner toutes garanties de sécurité.

Sur des supports en béton, ces fixations se feront soit par pistoscellement, soit sur douilles ou rails incorporés au coulage, soit sur des
crochets laissés en attente au coulage, soit par tout autre moyen efficace a faire agréer par le Maitre d'ceuvre, a I'exclusion des scellements
en sous-face de plancher.

Sur des supports métalliques, ces fixations se feront soit par boulonnage sur percements prévus en attente, soit a I'aide de colliers, étriers ou
crochets spéciaux.

Sur des supports en bois, ces fixations se feront par tire-fond ou vis a bois de dimensions adéquates.

Tous les éléments de I'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion, soit par galvanisation a chaud, soit par
meétallisation au zinc, éventuellement, mais aprés accord écrit du maitre d'ceuvre par peinture spéciale au minium de plomb.

Revétement de plafond

Les éléments du revétement de plafond seront fixés sur I'ossature suivant le systéeme prévu par le fabricant.

Cette fixation devra étre telle qu’il ne puisse se produire aucune déformation du revétement par suite de dilatations ou autres causes.

En aucun cas, la fixation, quelle qu’elle soit, ne devra étre visible sur le parement fini.

La finition du plafond devra étre trés soigneusement réalisée, notamment en ce qui concerne les ajustages en rives et au droit des
pénétrations, en aucun cas par un couvre-joint rapporté sous le plafond.

Sujétions diverses

L’entrepreneur aura a sa charge toutes sujétions d’exécution imposées par les besoins des autres corps d’état, notamment :
- tous découpages et ajustages pour appareils d’éclairages ;

- toutes fagons de trappes ou volets ouvrants ou amovibles, pour permettre 'accés aux robinetteries,

boites de dérivation, etc. ;

- tous percements et découpages au passage de tuyauteries et autres, etc

PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES

Obligation de respect de 'ensemble des exigences formulées au travers de la réglementation acoustique en vigueur et notamment :
- Arrété du 6 octobre 1978 modifié relatif a I'isolement des batiments d’habitations contre les bruits de 'espace extérieur.

- Arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d’habitation.

- Arrété du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique

- Circulaire du 28 janvier 2000 relative a I'application de la réglementation acoustique dans les batiments d’habitations neufs.

- Normes acoustiques

ESSAIS

A l'initiative du Maitre d'ceuvre ou du Bureau de Controle, des essais ou analyse des produits mis en oeuvre pourraient étre demandés a
I'entreprise, a la charge de celle-ci dans la limite de ceux prévus au DTU.

De plus, I'entreprise devra effectuer les vérifications propres a son lot et les justifier au contréleur technique.

Elle fournira également tous les proces-verbaux d'essais et A.T. de ses ouvrages.

STOCKAGE

Les carreaux, plaques et autres éléments préfabriqués de platre seront stockés selon les prescriptions des fabricants.
Les plaques et éléments de cloisons seront toujours stockés a plat sur des cales.

Les stockages seront répartis de maniére a ne pas créer de surcharges excessives sur les planchers.

Il ne sera jamais admis de stockage (méme protégé) de carreaux ou plaques de platre a I'extérieur des batiments.

RACCORDS - CALFEUTREMENTS

Sur les surfaces enduites en platre, I'entrepreneur du présent lot devra implicitement :
- 'exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc, afférents aux ouvrages des autres corps d’état ;
- tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc., nécessaires au droit des menuiseries, huisseries, canalisations ou autres ;
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Code

Désignation

- tous les raccords de finition en rives apres exécution des plinthes et revétements verticaux scellés, le cas échéant.

Ces raccords, calfeutrements, etc font implicitement partie des prestations du marché du présent lot, ceci par dérogation aux clauses de

I'article 2.3 du CCS 25.1, dernier alinéa.

Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également a sa charge I'exécution des raccords des percements, scellements, rebouchages,

exécutés par les autres corps d’état.

Dans le cas toutefois ou ces travaux sont consécutifs a des erreurs d’exécution, a des malfagons ou a des retards d’exécution d’autres corps
d’état, le présent lot ne pourra se refuser a les exécuter, mais les frais en seront supportés par le ou les corps d’état responsables.
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Code

Désignation

06.3

06.3.1

06.3.1.1

06.3.1.1.1

06.3.1.2

06.3.1.2.1

06.3.1.3

06.3.1.3.1

06.3.2

06.3.2.1

06.3.2.1.
1

DESCRIPTION DES OUVRAGES
DOUBLAGES
ISOLATION SUR PLAFOND RAMPANT

Fourniture et mise en ceuvre d'un plafond rampant en plaques de platre non démontables sur lesquelles est disposé un isolant en laine
minérale d'épaisseur 160 mm pour une résistance thermique R > 4 m2.K/W.

Systéme d'ossature métallique en rails acier galvanisés, fixation sur charpente métallique existante.

Parement en plaque de platre de grandes dimensions a bords amincis (BA13).

Le joint avant doublage sera réalisé par la mise en oeuvre d'une bande calicot, enduite.

Traitement des joints par technique et enduits préconisés par le fabriquant, finition selon DTU.  Toutes coupes, découpes, fournitures et
sujétions de pose, de raccords avec les murs et cloisons.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Localisation : Plafond de I'étage existant, voir plan de repérage R11

Isolation plafond rampant.

DOUBLAGE POLYSTYRENE EXPANSE

Fourniture et mise en ceuvre d'un doublage par panneaux isolants composées de :

- Une plaque de platre BA13

- Un panneau de polystyréne expansé, graphité et élastifié, certifié¢ ACERMI, d'épaisseur 81 mm.
- Pare-vapeur suivant normes et avis techniques

- Fixation de I'ensemble par encollage.

- Y compris joints de finition.

Epaisseur totale : 94 mm

Performance thermique : R=2.75 m2.K/W

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Localisation : Murs extérieurs des locaux R0-106 et R0O-107.

Doublage PSE
DOUBLAGE SUR OSSATURE METALLIQUE

Fourniture et mise en ceuvre d'un doublage en plaque de BA13 sur ossature métallique :
- Ossatures métalliques montants M48 et corniéres haute et basse
- Une plaque de platre type BA 13.
- Panneau isolant en panneau de laine de roche mono densité, certifi¢ ACERMI.
Neuf : Epaisseur 45 mm ; R = 1.40 m2K/W.
Existant : Epaisseur 75 mm ; R = 2.35 m2.K/W.
- Hauteur variable.
-'Y compris joints de finition.
- Fixation de I'ensemble par vissage.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Localisation : Charpente métallique créée et existante (voir plan de repérage R11 pour l'existant a traiter). Ne pas traiter le local R0-100.

Doublage ossature métallique

CLOISONS
CLOISONS DE DISTRIBUTION
CLOISONS 70 MM

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons de distribution en plaques de platre de type 72/48 avec laine minérale ép 45 mm vissées sur
ossature métallique de type Placostil ou équivalent.

- Mise en oeuvre conformément aux prescriptions du DTU 25.41 et du fabricant :

- Mise en place de l'ossature en acier galvanisé avec montants, rails et tous accessoires ;

- dans le cas de cloisons sur mezzanine ou cage d'escalier, mise en place d'un rail métallique fixé horizontalement a 1m du sol entre les
plaques de parement et les montants.

- mise en place des plaques vissées sur l'ossature.

- compris mise en place de renforts dans la cloison suivant nécessités (barre de relevement wc PMR, etc...)

Finition des cloisons comme suit : ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant a tous les angles saillants,
Mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.

Compris isolation acoustique.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.
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Code

Désignation

06.3.2.1.1.
1

06.3.2.1.
2

06.3.2.1.2.
1

06.3.2.2

06.3.2.2.1

06.3.2.3

06.3.2.3.1

06.3.3

06.3.3.1

06.3.3.1.
1

06.3.3.1.1.
1

06.3.3.1.
2

Localisation : Ensemble des cloisons exceptées celles décrites a I'article suivant. Voir plans de repérage R09 et R10.

Cloisons 70 mm

CLOISONS 100 MM

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons de distribution en plaques de platre de type 98/48 avec laine minérale ép 45 mm vissées sur
ossature métallique de type Placostil ou équivalent.

- Mise en oeuvre conformément aux prescriptions du DTU 25.41 et du fabricant :

- Mise en place de l'ossature en acier galvanisé avec montants, rails et tous accessoires ;

- dans le cas de cloisons sur mezzanine ou cage d'escalier, mise en place d'un rail métallique fixé horizontalement a 1m du sol entre les
plaques de parement et les montants.

- mise en place des plaques vissées sur l'ossature.

- compris mise en place de renforts dans la cloison suivant nécessités (barre de relevement wc PMR, etc...)

Finition des cloisons comme suit : ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant a tous les angles saillants,
Mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.

Compris isolation acoustique.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Localisation : R0O-111; R1- 102 ; R1-113 ; R1-118; et au droit des escaliers dans les locaux R1-116 et R1-120. Voir plans de repérage R09 et
R10.

Cloisons 100 mm

PLUS-VALUE POUR PLAQUES DE PLATRE HYDROFUGES

Plaque de platre avec traitement hydrofuge pour les piéces humides.

Localisation : Pieces humides

PV plaques de platre hydrofuge
PROTECTION HYDROFUGE PIEDS DE CLOISONS

Dans les pieces humides une protection du pied de cloison sera réalisée par feutre bitumé ou film polyane de 100 p, le relevé de cette
protection devra dépasser d'au moins 2 cm le sol fini.

Localisation : Pieces humides

Protection hydrofuge pied de cloisons

FAUX-PLAFONDS
FAUX PLAFOND RAMPANTS
FAUX PLAFOND REI 60

Fourniture et pose de plafonds en plaques de platre non démontables comprenant :
Le systéme d'ossature métallique en rails acier galvanisés, pose sur suspentes avec éclisses / fourrures
Parement en plaque de platre de grandes dimensions a bords amincis (BA13).
Le joint avant doublage sera réalisé par la mise en oeuvre d'une bande calicot, enduite.
Traitement des joints par technique et enduits préconisés par le fabriquant, finition selon DTU.
Toutes coupes, découpes, fournitures et sujétions de pose, de raccords avec les murs et cloisons.
Le plafond devra étre REI 60.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Localisation : RO-111; R1- 102 ; R1-113; R1-118
Faux plafonds BA13
FAUX PLAFOND HYDROFUGE

Fourniture et pose de plafonds en plaques de platre hydrofuge non démontables comprenant :
Le systéme d'ossature métallique en rails acier galvanisés, pose sur suspentes avec éclisses / fourrures
Parement en plaque de platre de grandes dimensions a bords amincis (BA13).
Le joint avant doublage sera réalisé par la mise en oeuvre d'une bande calicot, enduite.
Traitement des joints par technique et enduits préconisés par le fabriquant, finition selon DTU.
Toutes coupes, découpes, fournitures et sujétions de pose, de raccords avec les murs et cloisons.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Localisation : Pieces humides
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963312 [Faux plafonds BA13

06332 FAUX-PLAFONDS DEMONTABLES

06.3.3.2.1

06.3.3.2.2

06.3.4

06.3.4.1

06.3.4.1.1

06.3.4.2

06.3.4.2.1

06.3.4.3

06.3.4.3.
1

06.3.4.3.

06.3.4.4

Fourniture et pose de plafonds suspendus en dalles minérales démontables comprenant :
Dalles de 60 x 60 x 22 & bords feuillurés.
Pose sur ossature en acier galvanisé compris suspentes réglables et entretoises.
Toutes sujétions de coupes, chutes, raccords, pose horizontale ou inclinée selon la pente de la couverture.
Dans les salles de réunion (R0-108 ; R1-117), 25% des dalles devront étre acoustiques.
Y compris en sus 10 m? de dalles dans emballage neuf a remettre au maitre d'ouvrage lors de la réception.
Coloris dalles et ossature : blanc.

Localisation : Reste de I'opération (ne concerne pas le R+1 existant)
Faux plafonds démontables

PV dalles acoustiques

OUVRAGES DIVERS
SOFFITES

Mise en ceuvre d'habillages de tuyauteries ou de gaines de ventilation en plafond et en sols, pour soffites et trainasses.

Fourniture et pose de panneaux BA13, fixés sur lambourdes vissées, compris toutes sujétions de coupes, de découpes et de calfeutrement,
par bandes spéciales a enduire.

En pieces humides : 1BA13 + 80 mm de laine minérale pour traitement acoustique.

En piéces principale : 2BA13 (ou 1BA18) + 80 mm de laine minérale pour traitement acoustique.

Section: 30 x 30 environ 2 ou 3 faces suivant localisation.

Réalisation des joints de finitions suivant prescriptions du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Soffites
POSE DES HUISSERIES

Fourniture des huisseries par le lot Menuiseries Intérieures et menuiseries réutilisées.

Pose par le présent lot des huisseries a I'avancement.

Liaisons assurées par collage, clavettes ou barrettes de fixation avec aplomb trés soigné des batis.

Les vides entre huisseries et cloisons seront parfaitement calfeutrés.

Le présent lot devra apporter une attention particuliere aux aplombs de ces ouvrages et en sera entierement responsable.
Compris toutes sujétions de pose et de finition.

Pose des huisseries

JOINTS
ACRYLIQUE

Réalisation a la pompe d'un joint acrylique des jonctions :
- Entre des cloisons et les huisseries
- Entre des doublages et des menuiseries extérieures.

CALICOT

Tous les joints des plaques de doublage, cloisons ou plafonds seront traités de la maniéere suivante:

- Enduit de collage, pose de calicots

- Enduit de finition

- Pongage

- Enduit de lissage

- Sila bordure des plaques n'est pas biseautée, le tasseau ou la contre-latte situé en bout de plaque sera posé a 3 mm en retrait par rapport
au nu fini, de fagon a éviter toute saillie du joint.

- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant

Fourniture de renforts des angles entre plafond platre et cloisons/doublage.

TRAIT DE NIVEAU

Le présent lot se chargera de rabattre le trait de niveau aprés cloisonnement.
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