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Code

Désignation

011

01.1.1

01.1.2

01.1.3

01.1.3.1

01.1.3.2

01.2

01.2.1

01.2.2

DEFINITION GENERALE DE L'OPERATION
PRESENTATION DU PROJET

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux a réaliser pour I'extension d'un batiment a usages industriel et de bureaux, sur la
commune de CALVISSON (30).

Le projet se décompose en 2 zones distinctes.
e une zone neuve a créer

e uUne zone existante a rénover

DONNEES REGLEMENTAIRES

Type de batiment Bureaux et industriel
Catégorie /
Zone sismicité 2
Zone neige B2
Zone vent 3
Zone climatique H3
Exposition au bruit /

Altitude 45 m

INTERVENTION EN SITE OCCUPE

La maitrise d’'oeuvre informe les entreprises que les travaux seront réalisés en site occupé. En conséquence, les prescriptions du PGC (plan
Général de Coordination) présent dans le dossier devront étre impérativement respectées.

PHASAGE / ORGANISATION GENERALE

Le phasage établi en début d'opération pourra a tout moment étre ajusté en fonction des besoins du maitre d'ouvrage et des disponibilités des
zones de travaux.

Ces ajustement ne pourront en aucun cas générer de demande de revalorisation des prix.
NETTOYAGE / PROPRETE
Le nettoyage des zones de travail et I'évacuation des déchets et gravats devra se faire de maniére quotidienne.

En cas de manquements aux régles, une entreprise de nettoyage viendra immédiatement faire le nécessaire aux frais de I'entreprise fautive.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

OBJET

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux a réaliser pour la construction de EXTENSION D'UN BATIMENT EXISTANT dénommé
XAP TECHNOLOGY et situé sur la commune de 30420 Calvisson.

Le présent CCTP Lot n°01 TERRASSEMENTS - GROS CEUVRE devra étre connu de tous les entrepreneurs.

Tous les travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations doivent étre prévus par
I'entrepreneur et exécutés conformément aux regles de I'art.

L’entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et devis
descriptif.

En conséquence I'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis descriptif le dispense
d’exécuter intégralement tous les travaux nécessaires a 'achévement des travaux et installations.

TEXTES DE REFERENCES

DTU:

-DTU 11.1 : Applicables aux travaux de sondages des sols de fondations

- DTU 13.11 : Travaux de fondations superficielles et modificatif n® 1 de juin 1997
- DTU 13.12 : Régles de calcul des fondations superficielles

- DTU 13.2 : Fondations profondes
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Code Désignation
- DTU 14.1 : Travaux de cuvelage
- DTU 20 : Travaux de magonnerie, BA, platrerie et annexes
- DTU 20.1 : Ouvrages en macgonnerie de petits éléments
- DTU 21 : Exécution des travaux en béton
- DTU 23.1 : Parois et murs en béton banché
- DTU 25.1 : Travaux enduits Intérieurs en platrerie
- DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
- DTU 60.1 : Additif n° 1 mise en oeuvre des canalisations. Traversées des planchers, murs et cloisons
- DTU 60.1 : Additif n°® 2 canalisations d'évacuation en fonte, série J.C. a joint en caoutchouc
- DTU 60.32 : Travaux de canalisations en PVC, évacuation des eaux pluviales
- DTU 60.33 : Travaux de canalisations, évacuation des eaux vannes et eaux usées
- DTU 70 : Canalisations assainissement et ouvrages annexes
NORMES :
XP ENV 13670-1 : Exécution des ouvrages en béton
- NF P 14-305 de décembre 1986 : Entrevous en béton de granulats courants et Iégers pour planchers a poutrelles préfabriquées
- NF P 38-401 d’octobre 1980 : Entrevous en polystyréne expansé pour planchers en béton a poutrelles préfabriquées avec dalle de répartition
coulée en oeuvre
- NF EN 1992-1-1 : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : régles générales et régles pour les batiments (Indice de
classement : NF P18-711-1)
- NF EN 206-1 : Béton
- NF P11-212-1 (DTU 13.2) (septembre 1992) : Travaux de fondations profondes pour le batiment
- NF P11-212-2 (DTU 13.2) (novembre 1994) : Travaux de fondations profondes pour le batiment
- NF P10-202-2 (DTU 20.1) : Ouvrages en magonnerie de petits éléments
- Normes francgaises classe A : Aciers a béton
- NF P 18.301 et 18.304 : Les sables et leur granulométrie
- NF P18-504 : Béton - Mise en oeuvre des bétons de structure (Indice de classement)
- NF A 35-015 a 35-022 : Armatures pour béton arme
- Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en magonnerie
- Eurocode 7 : Calcul géotechnique
- FD P15-010 : Liants hydrauliques - Guide d'utilisation des ciments (Indice de classement : P15-010)
REGLES PROFESSIONNELLES, CAHIER ET GUIDES TECHNIQUES :
-GS 14 + 15 : Systéme de canalisations a base de tubes en matériaux de synthése
- Arrété du 30 novembre 2007 modifiant I'arrété 1 aolt 2006. (Logements et maisons individuelles neufs)
- Fasc. 62 : Régles technique de conception et de calcul des ouvrages de constructions en béton armé, suivant la méthode des « états limites
»
- Fasc. 70 — CCTG : Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes
- Fasc. 71 — CCTG : Fourniture et pose de canalisations d’eau, accessoires et branchement
- Fasc. 65 — CPC : Exécution des ouvrages et constructions en béton armé
- Fasc. 4 Titre | - CPG : Acier pour béton armé
- Fasc. 4 Titre Il - CCTG : Armatures en acier a haute résistance pour construction en béton précontraint par pré ou post-tension
- Régles B.A.E.L. : 91 modifiées 99 : calcul B.A. aux états limites
- Régles BPEL 91 : Calcul des ouvrages et constructions en béton précontraint selon les méthodes des états limites
- Régles Th— K77 ; Th — G77 (coef. G des logements et autres locaux d’habitation)
ARRETES
- Arrété du 30 novembre 2007 modifiant I'arrété 1 aolt 2006.
- Arrété du 03 Mai 2017 modifiant I'arrété du 30 novembre 2007 relatifs aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
batiments existants
Cette liste n'est pas exhaustive, I’'absence de référence a un texte en vigueur ne peut exonérer I'entreprise de ses obligations.
0123  VERIFICATION DES DOCUMENTS
Avant toute exécution I'entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des dessins qui lui sont ou seront remis.
Il signalera en temps utile au Maitre d'ceuvre, les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que les changements qu'il jugerait
utiles d’apporter.
Il provoquera la délivrance de tous documents et de tous renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semblerait douteux, non
conforme aux régles de I'art et aux prescriptions légales.
Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des
conséquences qui en résulteraient.
Aucun travail supplémentaire ni aucun travail refait provenant des erreurs ou omissions ne fera I'objet d’'un supplément au prix forfaitaire.
0124 |CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé s’étre rendu compte sur place et s’étre parfaitement renseigné, avant la remise des prix, de la disposition des lieux
et de la nature des travaux a exécuter.
Il prendra donc le terrain dans I'état ou il se trouve au moment de la signature du marché et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence.

L’entrepreneur adjudicataire ne pourra arguer d’aucune omission ou sujétion particuliére imprévue, pour tenter de revenir sur le prix global et
forfaitaire de son marché.

L'attributaire des travaux ne pourra élever aucune réclamation ni ne prétendre a aucune augmentation de prix du fait des difficultés
d'exploitation spéciale, de quelque nature qu'elles soient et dont il doit, avant le dépbt de son offre, mesurer toute I'importance.

L'entrepreneur est informé de la présence de différents réseaux qui pourront faire I'objet d’'un piquetage spécial.

Il devra avant le commencement des travaux se mettre en rapport avec les services suivants :
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Code Désignation

- ORANGE ;
- ENEDIS / GRDF ;
- Nimes Métropole
- Suez Eau Calvisson
- Services techniques de la ville
Pour prendre en accord avec eux et a ses frais, toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les canalisations, ancrages ou
installations de tous ordres qu'il pourrait rencontrer.
L'entrepreneur devra ensuite, en cours d'exécution, se conformer constamment aux indications qui lui seront données par les services publics
ou concessionnaires intéressés. Une copie des D.I.C.T. et de leurs retours sera fournie au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’oeuvre.
Les avaries aux canalisations et leurs conséquences survenues dans les fouilles ou a leur proximité immédiate, seront réparées par les
services publics aux frais de I'Entrepreneur.

o125 [LIMITE DE PRESTATION
Voir tableau des limites de prestation joint au dossier marché.

0126 ETENDUE DES PRESTATIONS
L'Entrepreneur du présent lot devra :
- la fourniture et la mise en oeuvre de tous ouvrages, leur transport, déchargement, stockage, amenée a pied d'ceuvre, et protection jusqu'a la
réception des ouvrages,
- la protection des ouvrages existants et la remise en état des ouvrages détériorés en cours et en fin de travaux,
- 'évacuation de I'ensemble des gravats dans les bennes prévues au présent lot.
- les frais d'installation et de consommation d'eau, de courant électrique, et toute autre énergie,
- I'étude et la réalisation des plans de calepinage des ouvrages en liaison avec les autres corps d'état seront soumises a I'approbation du
Maitre d'ceuvre,
- I'établissement des calepinages types a présenter a I'approbation du Maitre d'ceuvre de chantier,
- le montage et la répartition des matériaux dans les différents locaux a équiper,
- les équipements, échelles, échafaudages fixes ou mobiles, matériel de protection et de nettoyage, accessoires et outillages nécessaires a la
réalisation des différents ouvrages a réaliser.
Enfin et d'une maniére générale, tous travaux, fournitures et prestations diverses nécessaires a la parfaite et compléte exécution des
ouvrages, conformément a la réglementation en vigueur, aux Régles de I'Art et aux piéces du marché.
L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance de I'ensemble du dossier et ne pourra se prévaloir d'une omission dans le descriptif ou dans
les plans si les documents d'un autre lot donnent des indications complémentaires pour ses ouvrages.

o127 HYPOTHESES DE CALCUL
Des études de sol ont été établies aux frais du maitre d'ouvrage et sont jointes au dossier.

G2 PRO en date du 23/12/2021

L'entrepreneur effectuera préalablement a la remise de son offre toutes recherches ou levés nécessaires a la parfaite étude de son
offre forfaitaire:
- sondages aprés accord préalable du maitre d'ceuvre,
- levés topographiques des végétations,-enquéte auprés du voisinage et des autorités compétentes,
- la visite sur les lieux.
Ces recherches auront notamment pour objet de connaitre :
- la présence d'eau et ses variations saisonnieres,
- la localisation et la nature des végétaux a détruire ou a conserver,
- les dispositions de salubrité applicables aux terrains infectés ou infestés.

0128 SUJETIONS PARTICULIERES
L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pendant I'exécution des travaux afin qu'aucun dommage ne soit causé, soit aux réseaux
aériens ou souterrains existants, soit a la circulation publique, ou a I'exploitation du domaine public et des services publics.
En particulier, il aura a satisfaire aux obligations suivantes :
- Obligation de maintenir les accés des riverains.
- Obligation de maintenir les accés aux voies adjacentes.
- Obligation de maintenir dans un état de propreté permanente les parties de voies empruntées par les véhicules du chantier et les véhicules
d'approvisionnement du chantier.
- Exécution simultanée des travaux étrangers a l'entreprise sur le chantier ou a proximité de celui-ci.

0129 MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX

L'offre de I'entreprise est globale et forfaitaire et en dérogation du CCS DTU n°12, le prix global du marché comprend les sujétions
particuliéres suivantes :

- nature réelle du terrain rencontré (enrochement ou terrain sans consistance, etc...),
- profondeur d'extraction,-distance de transport,

- exécution de fouilles dans l'eau,

- le blindage des fouilles,

- 'étaiement des fouilles,

- I'épuisement des fouilles (mise en place, engins et énergie),

- protection des talus,

- béton de propreté,

- les remblais,
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Code

Désignation

01.2.10

01.2.10.1

01.2.10.2

01.2.10.3

01.2.11

01.2.12

- intervention différée en fonction des autres corps d'état.

DOCUMENTS NECESSAIRES AU DEROULEMENT DU CHANTIER
DOSSIER TECHNIQUE D’EXECUTION

L'entrepreneur est tenu en début de chantier avant commencement des travaux de transmettre un exemplaire papier du dossier d'exécution..
Le dossier d'exécution, comprend tous les documents, graphiques, descriptifs et normatifs, permettant la réalisation du projet.
Dans ces documents, tous les matériaux, marques, normes, types de mise en oeuvre, sont explicitement mentionnés.

\VALIDATION DES DOCUMENTS ET DES OUVRAGES

Le Maitre d’Ouvrage a missionné un contréleur technique pour vérifier 'aspect réglementaire des ouvrages réalisés par I'entreprise.

Tous les documents d'exécution seront soumis pour approbation au Bureau de Contrdle, avant le début des travaux.

L'entrepreneur devra réaliser les rectifications ou recommandations faites et ne pourra exécuter que les plans signés et approuvés sans
réserve apres les controles techniques, et ceci, dans le cadre de son forfait.

L’entrepreneur s’engage a donner libre acces sur le chantier au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contréle et de mettre a
leur disposition tous les moyens nécessaires pour veérifier, in situ, la bonne exécution des ouvrages, conformément aux plans et aux regles de
I'art.

Pour les éléments préfabriqués, ce contréle pourra se faire en usine et les frais en découlant seront a la charge exclusive de I'entrepreneur.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur est tenu en fin de chantier de transmettre un dossier conformément a I'article - 00.3.3.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
- du CCTP N°00 (3 exemplaires papier et 1 exemplaire sur support numérique )

LIEUX D’EMPRUNT

Les lieux d'emprunt pour couche de forme sont laissés a l'initiative de I'Entrepreneur.

Il doit les transmettre a I'approbation du Maitre d’ceuvre et procéder a cet effet aux reconnaissances et analyses suivantes :
- identification des sols ;

- sondage ;

- définition de la puissance ;

- étude d'intégration dans I'environnement.

Les conditions d'exploitation sont a transmettre au visa de Maitre d’ceuvre.

LIEUX DE DEPOT

Les lieux de dép6t sont laissés a l'initiative de I'Entrepreneur.

Celui-ci doit toutefois les transmettre a I'approbation du Maitre d’ceuvre et procéder a cet effet aux reconnaissances et analyses nécessaires
en tenant compte des prescriptions suivantes :

- vérification de la stabilité du site ;

- réglage compactage par couche de 0,50 m d'épaisseur ;

- protection contre les eaux de ruissellement.
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Code

Désignation

01.3

01.3.1

01.3.11

01.3.2

01.3.2.1

01.3.2.1.1

01.3.2.2

01.3.2.3

01.3.2.4

01.3.24.1

01.3.2.5

DESCRIPTION DES OUVRAGES - TERRASSEMENTS
CONSTAT D'HUISSIER

Réalisation d'un constat d'huissier des avoisinants directs et indirects de I'opération. Ce constat permettra de connaitre la nature et I'état exact
des ouvrages de toute sorte en périphérie du projet.
Un rapport en format papier sera transmis a la Maitrise d'Ouvrage et a la Maitrise d’ceuvre.

Constat d'huissier

TERRASSEMENTS GENERAUX
PLAN GENERAL D'IMPLANTATION

Suivant les plans de terrassements fournis par le lot Gros Oeuvre, I'entreprise titulaire du présent lot aura a charge le réglage de la plate forme
recevant le batiment, les zones de circulation, stationnement, jardins, etc ... Le Gros oeuvre les réceptionnera.

Implantation

PIQUETAGE DES OUVRAGES

Le piquetage général est effectué par I'Entrepreneur et vérifié contradictoirement avec la Maitrise d'ceuvre avant le début des travaux.
L'entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer dans des conditions identiques en cas de
besoin, soit a leur emplacement primitif, soit en un autre point si I'avancement des travaux I'exige.

PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer une protection suffisante des ouvrages existants sur le chantier et autour de ce
dernier, a savoir:

- ouvrages d'art, collecteurs, regards, lignes aériennes ou enterrées, conduites enterrées, voirie, trottoirs, candélabres, poteaux incendies,
panneau, signalisation, avoisinants, regards, coffrets AEP, ENEDIS, etc ...

Les arbres conservés, a l'intérieur et a proximité des emprises de I'opération devront étre protégés. Le but étant d’éviter toutes détériorations
qu’ils pourraient subir durant les travaux.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de toutes détériorations au cours des travaux. Il devra réparer ou reconstruire les ouvrages abimés
de son fait.

TERRASSEMENT DE MASSE

Le décapage de terre végétale fera I'objet d'un stockage sur le chantier aux endroit indiqués par la Maitrise d'oeuvre pour une éventuelle
réutilisation, les terres provenant des fouilles en pleines masse ne seront pas mélangées a la terre végétale.

Les Lots Gros Oeuvre, VRD et Espaces Verts transmettront leurs plans d'exécution au Lot Terrassement avec niveaux de fond de forme.

Les terrassements pleine masse seront réalisés pour la constitution des plates formes de :
- dallage industriel atelier (local RO - 100)

Les terrassements seront réalisés dans le terrain naturel décrit dans le rapport de sol.
Tous les terrassements pourront étre exécutés a I'aide de gros engins.

lls comprennent toutes les sujétions pour les blindages nécessaires, les épuisements d’eau, les drainages provisoires et définitifs.

La terre végétale sera stockée pour étre réemployée dans les surfaces plantées.

Les terres argileuses, remblais, rocher, gravier, etc. seront évacués aux décharges publiques ou mis en remblais autour du batiment aprés
coulage des fondations.

Les poches ou lentilles de nature plus compressibles que 'ensemble des fonds de fouille devront étre purgées et remplacées par un matériau
de compressibilité analogue a celle du bon sol a la méme profondeur.

L’entrepreneur prévoira également dans son prix les surlargeurs et talutages nécessaires a I'exécution des travaux dans les meilleures
conditions.

Les fonds de plate-forme de déblai doivent faire systématiquement I'objet de compactage

Mise en place d'un géotextile anti-contaminant de fort grammage sur le fond de forme minimum 200 g / m?

Réalisation de la couche de forme :

- Epaisseur minimale de la couche de forme a mettre en oeuvre sera moyenne et de I'ordre de 40 cm

- Le compactage pourra étre composé par un remblai granulaire insensible a I'eau de type GNT 0/31,5 mm avec 5% d'éléments inférieurs a 80
pum. Elle devra étre compactée par couches élémentaires selon les recommandations du GTR92.

Localisation : Local RO - 100
Terrassement de masse

PURGES

Si des purges sont nécessaires, les excavations sont a exécuter jusqu'a la profondeur fixée par le Maitre d'ceuvre ; la cote théorique des
déblais est rattrapée par apport de matériaux soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.
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Code Désignation
01326 [EVACUATION DES EAUX
La topographie des lieux et les dispositions du projet permettant I'écoulement gravitaire des eaux, I'Entrepreneur doit maintenir en cours de
travaux, c'est-a-dire reconstituer a chaque arrét de chantier une pente transversale supérieure a six pour cent a la surface des parties
excavées et réaliser en temps utile différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d'évacuation des eaux superficielles (saignées,
rigoles, fossés, collecteurs, descentes d'eau, etc...).
Au cas ou, en cours de travaux, il est conduit a procéder par pompage, les frais correspondants restent a sa charge ainsi que ceux
d'installation de tuyaux, pompes, location de matériel spécifique nécessaire ...
01.327 [EVACUATION DES TERRES EXCEDENTAIRES
Les terres ne pouvant étre utilisées sur place en remblai seront évacuées au fur et a mesure en décharge.
L'enlévement des déblais comprend le chargement sur camions, ainsi que I'enlévement et le transport aux décharges publiques.
L'entrepreneur devra assurer le maintien en parfait état des chaussées qu'il utilisera et devra les nettoyages nécessaires.
Les frais de décharge sont inclus au prix du présent article.
01.327.1 [Evacuation
0133  |PROTECTION DES AVOISINANTS
01331 GEOMEMBRANE ENTERREE
Fourniture et mise en oeuvre d'une géomembrane enterrée en périphérie EST et OUEST des batiment neufs.
Comprenant :
« Décapage avec légére pente vers I'extérieur pour éloigner les eaux de pluie
» Mise en oeuvre de la géomembrane avec fixation au sol par crochets métalliques
— Largeur 2,00m
« Fixation murale
« Bande soline de protection
¢ Recouvrement par 20cm de terre du site
01.33.1.1 (Géomembrane
0134 PREPARATION DU FOND DE FORME
Préparation du fond de forme conforme a la G2 pro
Couche de fondation en GNT 0/80 sur 30 cm d'épaisseur avec compactage soigneux
Pose d'un géotextile de type Bidim routier anticontaminant de grammage 200g/m2 minimum
Mise en oeuvre de la couche de fermeture épaisseur 30 cm aprés compactage en GNT 0/31.5
Réglage fin avec formes de pente vers le caniveau central.
Localisation : Dallage local RO - 100
01.34.1 [Préparation du fond de forme
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Code Désignation
04  DESCRIPTION DES OUVRAGES GROS OEUVRE
0141  TRAVAUX PREPARATOIRES
01411 |[CONSTAT D'HUISSIER
Réalisation d'un constat d'huissier des avoisinants directs et indirects de I'opération. Ce constat permettra de connaitre la nature et I'état exact
des ouvrages de toute sorte en périphérie du projet.
Un rapport en format papier sera transmis a la Maitrise d'Ouvrage et a la Maitrise d’ceuvre.
014.1.1.1 |Constat d'huissier
01412 INSTALLATION DE CHANTIER
Mise a disposition des installations par le client?
Fermeture du chantier par cléture type HERAS sur la face SUD de la parcelle
01413 IMPLANTATION TERRAIN
L'implantation des béatiments sera effectué par une géométre agréé par le maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre et devra la mise en place
d'un repére rattaché au NGF implanté par un géomeétre. Ce point sera positionné de sorte gu'il soit parfaitement visible et qu'il reste en place
pour toute la durée du chantier.
Le terrain devra étre borné et les bornes seront dégagées de tout obstacle a leur repérage.
L'implantation des batiments consiste a mettre en place les repéres, piquets, chaises avec indications des niveaux de plate-formes.
Les tétes de piquets seront rattachées en plan et en altitude par rapport au NGF a des reperes fixes.
L'entreprise devra prendre toutes les mesures de protections et de sécurité nécessaire a la bonne exécution des ouvrages dans les régles de
I'art.
01.4.1.3.1 [Implantation
01414 [ETUDE BETON
La pré-étude jointe au dossier a été réalisé par.le BET ABAQUE a la charge du Maitre d’Ouvrage.
le titulaire du lot GROS OEUVRE devra faire réaliser a ses frais I'ensemble des études structurelles relatives au ouvrages décrit ci-dessous
par le prestataire de son choix.
Le prestataire devra faire I'objet d'un agrément par la maitrise d'oeuvre avant tout démarrage des études.
01.4.1.4.1 [Etude structure
0142  |IOUVRAGES DANS EXISTANT
01421 |DEPOSE / DEMOLITION
91421 DEPOSE SOIGNEES OUVRAGES
La dépose des ouvrages décrit ci-aprés devra se faire en concertation avec I'OPC, suivant un calendrier a définir.
Chaque prestation pourra étre programmeée indépendamment des autres pour les besoins de sécurisation ou d'exploitation du site.
?1'4'2'1'1' Bardage panneaux de bois densifié
Dépose soignée des panneaux de bardage en bois densifié pour réemploi ultérieur.
La dépose comprendra également la suppression des pattes de fixation et autres quincaillerie.
Le support devra étre prét a recevoir une contre cloison en BA13 collé
Stockage sur site suivant instructions du maitre d'ouvrage.
Localisation :
- Fagade SUD complete
- Au droit du sous oeuvre S.0O. 03
31'4'2'1'1' Casquette métallique
Dépose soignée de la casquette métallique de I'entrée.
Y compris dépose du systeme de fixation
Dépose du poteau de soutien
Compris évacuation de la ferraille en centre agrée
Localisation : entrée
01.4.21.1.

3

Grille entrée
Dépose soignée de la grille de fermeture du batiment existant

Stockage et colisage a plat pour réemploi ultérieur.
Localisation : entrée
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Code

Désignation

01.4.2.1.1.
4

01.4.21.1.
5

01.4.21.1.
6

01.4.2.1.1.
7

01.4.2.1.
2
01.4.2.2

01.4.2.2.
1

01.4.221.
1

01.4.2.2.1.
2

01.4.2.2.1.
3

01.4.2.3

01.4.2.3.1

Chassis vitré 1

Dépose et évacuation du chassis vitré y compris vitrages, cadre, fixations, quincaillerie,...)

Localisation : entre le réfectoire et le patio

Chassis vitré 2

Dépose et stockage soigné du chassis vitré y compris vitrages, cadre, fixations, quincaillerie,...) pour réemploi
Localisation : dans bureau d'étude pour réalisation S.O. 01

Zone cuisine / WC / Local technique

Aprés déconnexion des différents équipements par les titulaires des lots plomberie et électricité, dépose et démolition de I'ensemble des
ouvrages de la zone hors dallage et tableau électrique.

- cloisons (y compris laine, rails, montants

- portes intérieures

- faiences murales

- équipement sanitaire (douche, lavabo, WC,...)

- équipement électrique

Cléture mitoyennes
Dépose soignée pour réemploi des clétures située sur I'emprise de la future construction en fagade NORD et SUD

DEMOLITION SOL EXISTANT POUR ACCES FONDATIONS
CREATION D'OUVERTURES

SOUS-CEUVRE
S.0. 01

Dans ouverture existante de 1.25 x 3.40, création d'un linteau en béton armé et remplissage en bloc creux au dessus du linteau pour réduction
du passage a 1.00 x 2.10 (porte intérieure standard).

Compris création d'un coffrage sur un tableau pour remplissage béton.

Dimensionnement suivant étude BE STRUCTURE

S.0. 02

Création d'un linteau en béton armé en sous oeuvre pour un passage de 1.00 x 2.10 (porte intérieure standard).
Compris ouverture, scellement du linteau, coffrage, coulage et toutes sujétions pour parfaite finition de I'ouvrage.
Protection des ouvrages a proximité inclus.

Evacuation des gravats a charge du présent lot

Dimensionnement suivant étude BE STRUCTURE

S.0. 03

Création d'un linteau en béton armé en sous oeuvre pour un passage de 1.80 x 2.10 (double porte intérieure standard).
Compris ouverture, scellement du linteau, coffrage, coulage et toutes sujétions pour parfaite finition de I'ouvrage.
Protection des ouvrages a proximité inclus.

Evacuation des gravats a charge du présent lot

Dimensionnement suivant étude BE STRUCTURE

PREPARATION TRAVAUX NEUFS

'SCIAGE DALLAGE POUR REALISATION DES FOUILLES
Sciage du dallage pour réalisation des massifs de fondations

Compris évacuation des gravats en décharge autorisée.
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Code

Désignation

01.4.3

01.4.3.1
01.4.3.1.
1

01.4.3.1.1.
1

01.4.3.1.1.
2

01.4.3.1.1.
3

01.4.3.1.1.
3.1

01.4.3.1.
2

01.4.3.1.2.
1

01.4.3.1.2.
1.1

01.4.3.1.2.
2

01.4.3.1.2.
21

01.4.3.1.2.
3

01.4.3.1.2.
3.1

01.4.3.1.2.
4

TRAVAUX NEUFS
INFRASTRUCTURE
FOUILLES

FOUILLES POUR FONDATIONS

Les fouilles seront exécutées a I'engin mécanique de taille et de puissance adaptée.
Réalisation des fouilles pour semelles filantes en rigole ou isolées y compris toutes sujétions d'emploi d'outils.

Toutes les banquettes utiles doivent étre prévues et abattues aprés coup.
Tous les éléments rencontrés a fond de fouilles et susceptibles de constituer des points durs seront enlevés.

Il est possible qu’il existe des ouvrages de génie civil enterrés et encore présents sous I'emprise des futures fondations. Le cas échéant ils
devront étre intégralement purgés des sols d'assise.
Les excavations ainsi crées dans l'axe des futures fondations devront étre comblées a I'aide de gros béton.

De méme, les poches et lentilles de nature plus compressible que I'ensemble du fond de fouilles sont purgées et remplacées par un sol de
compressibilité sensiblement équivalent a celle du sol général.

Les fonds de fouilles sont compactés soigneusement aprés nivelage.

Toutes les faces sont dressées.

Fouilles pour fondations

EVACUATION DES EXCEDENTS

L'enlévement des déblais comprend le chargement sur camions, ainsi que I'enlévement et le transport aux décharges publiques (y compris
frais de décharge).

Evacuation des excédents
FONDATIONS
BETON DE PROPRETE

Béton de propreté de 5 cm sous fondation, comprenant :

- Le nivelage des fonds et purges des zones non propres avec pompage et évacuations des eaux.

- La classe de résistance du béton doit étre conforme a la NF EN206-1 avec C16/20 MPA minimum.

- L'entrepreneur devra assurer les coffrages éventuels, les divers réservations ainsi que le dressement de la face supérieure et toutes
sujétions.

Béton de propreté

GROS BETON

Fourniture et mise en oeuvre par tous moyens adaptés de béton ordinaire en fond de fouilles avec nettoyage pour ouvrages de fondations
coulés dans rigoles, puits ou trous d'un autre poste.

Comme remplissage entre |'assise de fondations B.A.et le bon sol reconnu, boisages éventuels nécessaires dus.

Qualité et provenance suivant BET Structure.

Gros béton

BETON ARME

Béton pour semelles de fondations filantes comprenant :

- Les armatures suivant étude structure BA et dosage selon les réglementations en vigueur y compris la mise place des aciers de reprise pour
les ouvrages en béton de superstructure.

- Le nivelage des fonds et purges des zones non propres avec pompage et évacuations des eaux.

- La classe de résistance du béton doit étre conforme a la NF EN 206-1 avec XC1 C25/230 Mpa minimum.

- La qualité et provenance du béton conforme aux demandes du BET Structure.

L'entrepreneur devra assurer les coffrages éventuels, les diverses réservations ainsi que le dressement de la face supérieure et toutes
sujétions.

Béton armé

SOUBASSEMENTS
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CCTP - Lot n°01 TERRASSEMENTS - GROS CEUVRE
298 rue des Entrepreneurs - 30420 Calvisson
Code Désignation
914312 DRAIN PERIPHERIQUE
14312 ENDUIT HYDROFUGE
914312 IARASE ETANCHE
014312 ) ONGRINES
g1 431 |DALLAGE
Dallage épaisseur 13 cm sur tout venant compacté suivant prescription du géotechnicien.
Préparation du fond de forme en GNT 0/31.5 compacté a la dameuse par couches successives.
Pose d'un géotextile anti-contaminant
Forme de pente vers les siphons de sol ou regards secs
Coffrage, ferraillage et coulage des dallages.
Béton C25/30 taloché. Finition brossée balayée destinée a rester apparente.
Ratio d'acier : selon étude du BET Structure
Une attention particuliére sera apportée aux fourreaux en attente afin de les maintenir dans la position initiale et ne pas les dégrader.
Localisation : local RO - 100
?1.4.3.1.3. Dallage
914313 Reprise dallage
2.11'4'3'1 3 Reprise dallage aprés fondations
01432 SUPERSTRUCTURE
91432 VERTICAUX
914321 MURS EN AGGLOMERES DE BETON CREUX
Réalisation des élévations en murs d'agglomérés creux 20 x 20 x 50
Hourdés au mortier de ciment.
Y compris raidisseurs, angles, coffrage, réservations d'ouvertures pour menuiseries intérieures et serrurerie.
Maconnerie en aggloméré a bancher 20 x 20 x 50, montage a sec pour la construction des murs périphériques et de refend, conformément au
DTU et suivant les plans.
Refoulés en montant, compris parpaings d'angles, liaison refend et chainage en béton armé
Coulage de béton C25/30.
?6'2'3'2'3' Murs en agglomérés de béton creux
Poteau BA
Fourniture et pose de poteaux comprenant :
Coffrage et section selon plans et localisations.
Les armatures H.A et T.S.
Le coffrage sera en bois ou métal.
Les angles apparents seront soignés.
Levage, mise en place et décoffrage.
Sujétions pour incorporation de toutes réservations etc.
Localisation : Local RO-106
?6'2'3'2'2' Poteaux béton armé
314321 \ICHAINAGE
Chainages horizontaux et verticaux pour raidir les parois.
Comprenant le coffrage soigné et le ferraillage suivant indications des plans du BET Structure.
Bétonnage au béton de gravillons dosés a 350 kg de ciment.
Et toutes sujétions de mise en oeuvre, d'échafaudage, etc...
06.2.3.2.1 -
71 Chainage
91422 HORIZONTAUX
914322 POUTRES
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Code Désignation
En complément des généralités et prescriptions:
La fourniture et pose de poutres comprenant :
Le coffrage et section selon plans et localisation.
Les armatures HA et T.S.
Le coffrage sera en bois ou métal.
Les angles apparents seront soignés.
Levage, mise en place et décoffrage.
Sujétions pour incorporation de toutes réservations etc
?6'2'3'2'1' Poutres droites en Béton Armé de section 0 x 0
36.2.3.2.1. Poutres
06.2.3.1.1 |PLANCHER POUTRELLES HOURDIS ISOLANT
Fourniture et mise en place d'un plancher :
- Plancher poutrelle hourdis isolant UP19, comprenant : les poutrelles, hourdis polystyréne, dalle de compression béton, armatures,
chainages, étaiement et tous détails de mise en oeuvre épaisseur totale 20 cm
- Chevétre pour trappe d'acces au vide sanitaire
- Pose d'un résilient acoustique périphérique en polyéthyléne (localisation sur plan PHVS du BET Structure |.T.S)
- Raccordement de la trainasse dans le la gaine technique gaz
- Caractéristiques thermiques Up : 0.19 W/ (m2.K)
- Plancher coupe feu 1/2 H
Charge permanente : 250 daN/m?
Charge d’exploitation : 150 daN/m?
Surcharge complexe revétement de sol (chape + carrelage) : 150Kg/m?
Fourniture et pose comprenant :
Hourdis polystyréne avec languette.
Béton, dosage et classification selon prescription et normes NF.
Mise en ceuvre sans interruption.
Coffrage de rives, chevétres, parement uniforme et homogene.
Armatures suivant spécifications des normes.
Ferraillage d'ouvrages comprenant : mise en ceuvre, coupes, ligatures, déchets et calage pour enrobage minimal.
(suivant étude du fabricant)
Localisation :
962311 PPlancher hourdis préfabriqué (ép. 20+5) - portée <5.90m
Pour Vide-sanitaire comprenant poutrelles a sous-face bois, hourdis Polystyréne a languette, dalle de compression épaisseur 5cm, planelles
de rives, armatures, chainages et tous détails de mise en oceuvre.
962311 Iplancher hourdis préfabriqué (ép. 12+5) - portée <4.60m
Pour Vide-sanitaire comprenant poutrelles a sous-face bois, hourdis Polystyréne a languette, dalle de compression épaisseur 5cm, planelles
de rives, armatures, chainages et tous détails de mise en oceuvre.
26'2'3'1'1' Plancher hourdis préfabriqué (ép. 16+5) - portée <5.40m
Pour Vide-sanitaire comprenant poutrelles a sous-face bois, hourdis Polystyréne a languette, dalle de compression épaisseur 5cm, planelles
de rives, armatures, chainages et tous détails de mise en oceuvre.
26'2'3'1'1' Plancher poutrelle hourdis
94322 ICHAINAGE
9'4322.1p| ANCHER DALLE PLEINE
06.2.13.1 [Relevés
14322 REMPLISSAGE PLANCHER BAC COLLABORANT
9432 DIVERS
0144 |OUVRAGES DIVERS
01441 IMISE A LA COTE DE REGARDS
01442 [SOCLES EN TOITURE
01444 |[SEUILS DE PORTES
01445 [TRAIT DE NIVEAU
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