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DCE

Code

Désignation

00.1

00.1.1

00.1.2

00.1.3

00.1.4

DEFINITION GENERALE DE L'OPERATION
PRESENTATION DU PROJET

commune de CALVISSON (30).
Le projet se décompose en 2 zones distinctes.

e UNE ZONe neuve a créer
e uUne zone existante a rénover

DONNEES REGLEMENTAIRES

Type de batiment
Catégorie
Zone sismicité
Zone neige
Zone vent
Zone climatique
Exposition au bruit

Altitude

Bureaux et industriel

/

2

B2

H3

45 m

INTERVENANTS
MAITRE D'OUVRAGE :

XAP TECHNOLOGY
298 rue des entrepreneurs
30420 Calvisson

BUREAU DE CONTROLE :

APAVE
7 rue de la Grande Terre - Zone EURO 2000-
30132 CAISSARGUES

COORDONATEUR SPS :

APAVE
7 rue de la Grande Terre - Zone EURO 2000-
30132 CAISSARGUES

MAITRE D'OEUVRE EXE / OPC :

LP INGENIERIE
4, Avenue du Midi
30111 Congenies

BET STRUCTURE :

ABAQUE
16 Avenue Maréchal Leclerc
84510 Caumont-sur-Durance

BET FLUIDES :

CETEX INGENIERIE
285, rue Gilles Roberval
CS 32028 - 30915 NIMES CEDEX 2

ALLOTISSEMENT

Lot n°00 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Lot n°01 TERRASSEMENTS - GROS CEUVRE

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux a réaliser pour I'extension d'un batiment a usages industriel et de bureaux, sur la
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Code

Désignation

00.1.5

00.1.5.1

00.1.5.2

00.2

00.2.1

00.2.2

00.2.3

Lot n°02 DALLAGE INDUSTRIEL

Lot n°03 ETANCHEITE

Lot n°04 CHARPENTE METALLIQUE

Lot n°05 MENUISERIES EXTERIEURES
Lot n°06 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX-PLAFONDS
Lot n°07 MENUISERIES INTERIEURES

Lot n°08 CARRELAGE / FAIENCE

Lot n°09 SOLS SOUPLES

Lot n°10 PEINTURE

Lot n°11 SERRURERIE

Lot n°12 ENDUITS DE FACADES

Lot n°13 PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VMC
Lot n°14 ELECTRICITE CFO-CFA

Lot n°15 VRD

INTERVENTION EN SITE OCCUPE

La maitrise d’'oeuvre informe les entreprises que les travaux seront réalisés en site occupé. En conséquence, les prescriptions du PGC (plan
Général de Coordination) présent dans le dossier devront étre impérativement respectées.

PHASAGE / ORGANISATION GENERALE

Le phasage établi en début d'opération pourra a tout moment étre ajusté en fonction des besoins du maitre d'ouvrage et des disponibilités des
zones de travaux.

Ces ajustement ne pourront en aucun cas générer de demande de revalorisation des prix.

NETTOYAGE / PROPRETE

Le nettoyage des zones de travail et I'évacuation des déchets et gravats devra se faire de maniére quotidienne.

En cas de manquements aux régles, une entreprise de nettoyage viendra immédiatement faire le nécessaire aux frais de I'entreprise fautive.

CONDITIONS D'EXECUTION DU MARCHE
CONNAISSANCE DU PROJET

Par le seul fait de soumissionner, les entreprises reconnaissent qu’elles ont une parfaite connaissance du projet, des lieux, ainsi que des
descriptions des autres corps d’état.

Les entreprises devront prendre les lieux dans I'état ou ils se trouvent, avec toutes les sujétions qui résultent de leur propre topographie et de
leur acces.

Elles ne pourront se prévaloir des difficultés qu’elles pourraient rencontrer pour demander une modification du prix consenti dans leur
soumission.

CONFORMITE

Les ouvrages seront exécutés en conformité avec les normes et réglements techniques en vigueur a la date de l'arrété du PC. et, en
particulier, avec les textes ci-aprées :

1) Normes et régles techniques

Régles de calcul, Normes Frangaises (NF)

D.T.U. et notamment ceux réunis dans le R.E.E.F.,

Cahiers du Centre Scientifique et technique du batiment (C.S.T.B.),

Avis techniques favorables du C.S.T.B. pour les matériaux non traditionnels,
Normes frangaises de I'U.T.E.

2) Textes législatifs

Décret du 31 Mars 1992 modifiant le Code du Travail.

3) Régles professionnelles édictées par les chambres syndicales

CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'exécution des travaux comprendra, sans que cette liste soit limitative suivant le corps d'état :
1) La fourniture des matériaux,

2) Le transport a pied d'oeuvre,

3) Le stockage,

4) La mise en oeuvre,

5) Le montage ou la descente de tous les matériaux ou matériels nécessaires a tous ouvrages,
6) L'exécution par tous moyens,

7) La pose et la fixation,

8) Le réglage et le scellement corrects de tous les ouvrages a fournir,

9) Le nettoyage du chantier, des abords et des ouvrages,

10) L'enlévement des gravois, emballages, protections,...

11) Les échafaudages,

12) Les essais et le maintien en bon état de fonctionnement pendant la période de garantie,
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Code

Désignation

00.2.4

00.2.5

00.3

00.3.1

00.3.2

00.3.2.1

00.3.2.2

00.3.2.3

00.3.2.4

00.3.2.5

13) Les protections et tous les dispositifs de sécurité.

D'une fagon générale et dans les limites fixées par les prestations, tous les prix devront comporter, sans aucune réserve, I'exécution ainsi que
la fourniture de tous les travaux accessoires nécessaires a assurer un parfait fonctionnement des installations, une exécution soignée et un
parfait achevement des travaux demandés.

Il ne sera pas accepté de plus value provenant d'omissions ou de manque de coordination entre les entrepreneurs, chacun étant tenu, tant au
cours de I'étude de prix qu'a I'exécution

1) De signaler aux corps d'état intéressés, les travaux complémentaires ou de liaison qui lui sont nécessaires pour parfaire ses ouvrages et
qui ne sont pas explicitement mentionnés au présent descriptif,

2) De s'assurer de tous ces travaux dans le cas ou le descriptif n'en fait pas état explicitement,

3) De s'assurer de I'exactitude des prescriptions et des cotes de tous les dessins et documents qui lui seront remis et de signaler en temps
utile au Maitre d’oeuvre les erreurs ou omissions éventuelles.

L'Entrepreneur s'assurera également des prescriptions administratives du permis de construire et de toutes celles en complément notamment
en ce qui concerne la sécurité.

CARACTERE DU MARCHE

Le marché est conclu de maniére forfaitaire entre le maitre d'ouvrage et I'entrepreneur.
Il est non actualisable et non révisable.

LIMITE DE PRESTATION

Les limites de prestation entre les lots sont définies dans les CCTP des lots concernés et ainsi que dans le tableau des limites de prestation
joint au dossier.

MODALITES D'EXECUTION DU MARCHE

PLANNING

Le planning TCE de I'opération est fixé a 10 mois compris période de préparation de 1 mois a la date de signature de I'ordre de service du
titulaire du lot GROS OEUVRE.

ORGANISATION DU CHANTIER
MOE - OPC

L'organisation du chantier est confiée a un maitre d'oeuvre qui assure également la mission OPC (ordonnancement Pilotage Coordination).

A ce titre, il peut demander a toutes les entreprises prenant part au chantier la fourniture d'échantillons, plans techniques, mode opératoire,
détails, ou tout autre élément nécessaire a sa mission tel que logement ou ouvrage témoin.

En outre, I'absence de demande de la part du maitre d'oeuvre ne saurait justifier d'un manquement a la remise d'un document utile au bon
déroulement du chantier de la part de I'entreprise.

INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation de chantier est intégrée au marché du lot GROS OEUVRE.
A ce titre, il remettra en début de chantier un plan d'installation figurant I'ensemble des équipements listés dans le PGC.

Les frais d'utilisation et de consommation entreront dans le cadre du compte prorata. L'entrepreneur du lot GO devra aménager un local
propre pour les réunions de chantier, il assurera d'autre part la surveillance du chantier jusqu'a la réception.

L'installation devra étre conforme aux demandes faites dans le PGC du coordonnateur SPS joint au dossier de consultation. L'ensemble des
entreprises est tenu d'avoir pris connaissance du PGC, et ne pourra en aucun cas présenter une facturation complémentaire pour respecter
ce document.

IACCES AU CHANTIER

Le personnel de toutes les entreprise devront porter sur eux la carte d’'identité professionnelle.
Deux Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) (si moins de 20 travailleurs sur le chantier) devront étre présent en permanence sur le chantier
Les travailleurs ne parlant pas frangais doivent étre accompagnés d'un interpréte salarié de méme entreprise.

CHOIX DES MATERIAUX

Les matériels et les matériaux que les entrepreneurs se proposent d'utiliser dans la construction devront obligatoirement étre soumis a
I'acceptation de la maitrise d'oeuvre.

Les marques indiquées au présent CCTP sont données a titre de référence. Il peut étre proposé une autre fabrication de qualité et classement
équivalent. La maitrise d'oeuvre se réserve le droit de faire prélever et éprouver en laboratoire tous les matériaux utilisés sur le chantier et aux
frais des entrepreneurs concernés.

DEPENSES COMMNUNES

Les entreprises passeront entre elles une convention de compte prorata, qui rendra forfaitaire les dépenses de l'article 12 de la Norme P
03001 Annexe A (octobre 2017) a I'exception de celle qui concerne le remplacement ou la remise en état des fournitures mises en oeuvre ou
détériorées.

Pour cette derniére catégorie chaque corps d’état effectuera les travaux nécessaires relevant de sa spécialité a ses propres frais.
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Code

Désignation

00.3.2.6

00.3.2.7

00.3.2.8

00.3.2.8.

00.3.2.8.

Toutes les entreprises , suivant 'décomposition en lots' , cotiseront de fagon proportionnelle au montant de leur marché de base au compte
prorata , qu'elles sous traitent une partie de leur travaux ou pas , qu'elles utilisent ou pas les installations communes.

Il sera géré par I'entreprise adjudicatrice du lot n°2 "Gros oeuvre" sous le contréle des membres de la commission de compte prorata.

La commission de compte prorata sera constituée des représentants de I'ensemble des corps de métiers.

lls sont élus a la fin du premier mois de travaux au plus tard.

Une convention de compte prorata sera établie par le gestionnaire, validée et signée par les entreprises.

PROPRETE ET NETTOYAGE

Le batiment devra étre maintenu en permanence en parfait état de propreté, les gravois étant évacués chaque jour du chantier.

Chaque corps d’état devra laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution de ses travaux.

Chaque entrepreneur se chargera de I'évacuation de ses propres déblais, gravois, déchets, jusqu’au lieu de stockage sur chantier déterminé
par le lot G.O, en accord avec I'encadrement du chantier.

Il procédera en outre, au nettoyage, a la préparation et a la mise en état des installations qu’il aura salies ou détériorées.

Les gravois et déchets mis en dép6t seront enlevés aux décharges publiques aux frais et a la charge de I'entrepreneur de G.O avec suivi des
déchets du chantier et bordereaux de suivi a remettre au maitre d’oeuvre.

Aucun déblai ne sera jeté par les baies.

Chaque fois que I'enléevement des gravois, déchets, et le nettoyage des zones de travail, ne seront pas immédiatement exécutés par
I'entrepreneur responsable, le Maitre d’oeuvre pourra faire exécuter ce travail par une entreprises de son choix (intérieure ou extérieure au
chantier), aux frais, risques et périls de I'entreprise défaillante, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable de celle-ci.

Le terrain sera mis en état lors de 'achévement des travaux, les installations de chantier démolies et enlevées, les frais de ces travaux étant a
la charge du lot G.O.

La nature des différents nettoyages dus par chacune des entreprises est précisée dans la description de son lot.

En fin de chantier, si certains ouvrages ne sont pas dans un état de propreté convenable avant les opérations de nettoyage prévues au lot
PEINTURE, les frais engendrés par la mise au propre des zones concernées seront intégralement imputables aux entreprises concernées si
ces dernieres sont identifiables.

TRAIT DE NIVEAU

Trait de niveau tracé en périmétrie de chaque local et entretenu jusqu’a la fin du chantier, par le titulaire de lot N°02 GO. Il sera notamment
rabattu par le lot n°05 Cloison doublage apres cloisonnement a la demande des autres corps d’état.

MANUTENTION, STOCKAGE ET LEVAGE

La mutualisation des équipements de travail et d’accés en hauteur (METAH) et la sécurisation des circulations, des acces et livraisons
a pied d’'ceuvre (SCALP), devront étre mis en place en respectant les préconisations du guide 2015 de la CARSAT : Travaux en
Hauteur Circulation Manutention.

Pendant la durée du chantier des moyens communs de prévention de risques seront mis en place afin de respecter les points suivants :

- Dispositifs de protections collectives pour les travaux en hauteur

- Plates-formes de travail pour les travaux en hauteur et leur accés

- Moyens de transports des personnes pour accéder aux ouvrages en pied d’ceuvre

- Moyens de transports, levages, manutention des matériels, matériaux et équipement techniques pour approvisionner dans les ouvrages et
distribuer a pied d’ceuvre

-Moyens d’évacuation des déchets produits durant le chantier

METAH (Mutualisation des Equipements de Travail et d’Accés en Hauteur)

Le procédé METAH est la mise de place de moyens communs de prévention entre tous les corps d'état pendant toute la durée du chantier :
Mise en place, entretien et dépose d’un échafaudage de pied par le lot Enduit de Fagade pour les travaux décrits aux paragraphes suivants :
Mise en ceuvre des protections collectives pour les lots GROS CEUVRE, SERRURERIE, MENUISERIES EXTERIEURES, CHARPENTE
METALLIQUE, RAVALEMENT et ELECTRICITE.

Du planning et du programme d'exécution des travaux, en particulier les rotations d’engins et d’évacuations.

Les dispositifs de sécurité prévus au PGC.

La fourniture des dispositifs de fixations, appareils d'appui, boulons et rails d'ancrage, lorsque ceux-ci doivent étre incorporés au
GROS-OEUVRE.

Mise en place dans la structure d’échafaudages, de recettes a matériaux sécurisés afin de permettre 'acheminement des matériaux pour
'ensemble des lots pendant la durée totale du chantier.

Conformément aux indications des plans et du présent C.C.T.P.

Pour les échafaudages :

Ces installations pourront étre selon les conditions du chantier les suivantes : Garde-corps avec lisse basse, platelages de protection-écrans
ou autres dispositifs anti poussiére-baches de protection contre la pluie,filets anti chute pour matériaux et matériel-protections de revétements
de sols et d'escaliers.

Tous les frais consécutifs aux prescriptions du présent article font partie du prix du marché ainsi que les controles et autorisation de
montage et démontage.

Il sera pris en compte le planning d’exécution pour la détermination de la durée de location de ces échafaudages et le phasage de pose et
de dépose niveau par niveau dans le cadre d’'une optimisation de la durée et de la quantité d’échafaudage a mettre en place pour
la mutualisation des travaux de GROS CEUVRE, SERRURERIE, MENUISERIES EXTERIEURES, CHARPENTE METALLIQUE,
RAVALEMENT et ELECTRICITE.

SCALP (Sécurisation des Circulations, des Accés et Livraison a Pied d’ceuvre)

Le procédé SCALP est la mise de place de moyens communs de prévention entre tous les corps d'état pendant toute la durée du chantier :
Mise en place, et entretien du cheminement béton en extérieure depuis la rue vers I'entrée travaux du batiment jusqu’a la réalisation des
travaux de voirie définitive par le lot TERRASSEMENTS / VRD.

Mise en ceuvre des protections collectives pour les cheminements pour 'ensemble des lots.

Les dispositifs de sécurité prévus au PGC.

La fourniture des dispositifs de fixations, appareils d'appui, boulons et rails d'ancrage, lorsque ceux-ci doivent étre incorporés au
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Code

Désignation

00.3.2.9

00.3.2.10

GROS-OEUVRE.

Réalisation d’une aire de livraison stabilisée suivant plan d'installation de chantier.

Mise en place d'escaliers provisoires ou d’échelles escalier type Echelle Européenne et/ou par l'intérieur des échafaudages y compris
garde-corps pour l'accés aux travaux en fond de fouille et jusqu’a la mise en place des escaliers définitifs.

Mise en place de grue pour le levage et pour les recettes a matériaux avec un trans-palettes ou diables a I'intérieur des logements.

Les recettes a matériaux devront étre mises en place au droit des ouvertures toutes hauteurs en R+1 pour la livraison des matériaux des lots
menuiseries extérieures, cloisons.

Mise en place d’éclairage sur I'ensemble des circulations suivant prescription PGC.

RESERVATIONS, SCELLEMENTS ET RACCORDS

Réservations :

Trous, trémies, saignées et feuillures seront réservés par le titulaire du lot G.O dans les ouvrages en béton, suivant plans établis et remis
dans les délais fixés par le Maitre d’oeuvre par chacune des entreprises.

La mise en place de tous les taquets ou rails nécessaires est a la charge du lot G.O. Leur fourniture est assurée par les corps d'état
intéressés.

Il est précisé que les entreprises n’ayant pas fournis a temps leurs plans de réservations supporteront les frais de percements retardés.

Les entreprises vérifieront sur place, avant coulage du béton I'implantation des trous et trémies réservées et resteront solidairement
responsables avec le G.O en cas de mauvaise implantation.

Percements :

Percements dans les ouvrages autres que ceux en béton a la charge de chaque entreprise, a I'exception des menuiseries et ouvrages
similaires, incorporés dans la magonnerie, pour lesquels les saignées, trous et feuillures seront dus par le lot G.O.

Toutefois, les percements sur matériaux spéciaux, tels que pierre, marbre, revétements décoratifs,seront effectués respectivement par les
entreprises chargées de leur mise en oeuvre et a leur frais, suivant les plans établis et remis dans les mémes délais que ceux fixés ci-dessus,
par chacune des autres entreprises intéressées qui supporteront, en cas de non observation de cette condition, les frais

de percements commandés aprés délai.

Scellements :
Tous les entrepreneurs assurent la mise en place et le scellement de leurs ouvrages et en sont garants, afin que puisse étre nettement définie
la responsabilité de tous les désordres constatés, soit du fait de leur fabrication, soit du fait de la pose.

Rebouchage en retrait, la finition étant exécutée :

Par le lot PEINTURE a I'enduit garnissant, pour les ouvrages intérieurs

Par le Gros Oeuvre pour les ouvrages extérieurs sur ses ouvrages.

Les scellements et calfeutrements des batis et huisseries incorporés dans le béton ou la magonnerie seront exécutés par le G.O et a sa
charge.

La pose et le scellement des batis et huisseries dans les cloisons seront exécutés par I'entreprise de cloison et a sa charge.

La pose et le scellement des batis et huisseries dans la magonnerie mis en place aprés coulage seront exécutés par I'entreprise de
menuiseries intérieures et a sa charge.

Raccords :
Exécution en finition par le titulaire du lot G.O et a sa charge, sauf en ce qui concerne les pierres, marbres et revétements décoratifs ou non,
et sur charpente métallique, a la charge des entreprises intéressées.

Rebouchage des saignées :

Mémes dispositions que ci-dessus.
Nota : Les reprises et bouchages de trémies ou réservations intéressées par le calcul de structure ou la stabilité au feu, seront toujours
réalisés par le titulaire du lot GROS OEUVRE.

La proposition de prix de chaque entrepreneur devra tenir compte de la régle qui précéde.

PROTECTION DES OUVRAGES

Protection des ouvrages propres a chague entreprise

Chaque entrepreneur devra, sauf exception stipulée ci-aprés, assurer la protection efficace de ses propres ouvrages contre les dégradations
et salissures de toutes sortes, jusqu’a la livraison du chantier, étant bien entendu que le codt des moyens a mettre en oeuvre pour satisfaire a
cette exigence est, quels qu’ils soient, compris dans le montant forfaitaire du marché de I'entreprise.

Les ouvrages devant faire I'objet de cette protection comprennent, non limitativement :

Menuiseries bois

Protection par équerres de contre-plaqué des arrétes de toute huisserie bois, et ce sur 0,70 m sous le trait de niveau de 1.00 m.

Blocage soigneux (cales bois et pointes proscrites) de vantaux sur huisseries en fagades de préférence par quincaillerie provisoire a
récupérer.

La pose de crémone ou serrures sans poignées sera refusée.

Menuiseries extérieures

Conservation des plastiques de protection des chassis et des tampons de vitrage.

Carrelage — Revétements

Protection des sols intérieurs posés, par film polyane ou feuilles de cartons.

En tout état de cause, le carreleur ne pourra faire état de revétements de sols dégradés par une mise en service prématurée, les entrées de
locaux fraichement revétus devant étre obligatoirement condamnés par un moyen efficace (et non sommairement obturées) durant le temps
de séchage réglementaire aprés rejointoiement.

Interdiction de déposer des outils ou portes dégondées dans cet appareil durant les travaux des sols muraux.

Plomberie — Sanitaire
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00.3.2.11

00.3.2.12

00.3.2.13

00.3.2.14

00.3.2.15

Protection de tous les appareils sanitaires, intérieurs, extérieurs, par feuille plastique immobilisée par tampons de platre et ruban adhésif.
Cartons linéaires dans baignoires.
Protection de la robinetterie par sachets plastiques.

Protection des ouvrages déja exécutés, lors d’'une intervention susceptible de les dégrader

Chaque entreprise qui aurait a travailler sur un ouvrage réalisé par un autre corps d'état devra impérativement prendre les dispositions
nécessaires a la parfaite conservation des ouvrages exclus des dispositions ci-dessus.

En cas de doute, il devra avertir le maitre d'ceuvre et I'entreprise concernée avant les travaux susceptible de dégrader le support. Liste non
exhaustive.

Peinture
D’une fagon générale, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions qui s'imposent pour assurer la protection des surfaces qui pourraient
étre tachées, attaquées, etc.... comme les sols, appareillages divers et robinetterie.

QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Tous les matériaux employés seront neufs et de premiére qualité, conformes aux normes en vigueur ou aux spécifications des différents
Documents Techniques.

La provenance des matériaux se fera a partir d’'usine ou de carriére agréée par le Maitre d’ceuvre et le Bureau de Contrdle.

Tout changement de fournisseur pendant la phase de chantier est interdit, afin d’assurer une constance dans la qualité des matériaux mis en
oeuvre.

Avant démarrage des travaux, I'entreprise fournira les échantillons des matériaux, ainsi que les procés-verbaux d’essais justifiant que leur
qualité est conforme a la réglementation en vigueur, au présent descriptif et aux régles de l'art.

En cours de travaux, toute fourniture non conforme, ou de qualité inférieure aux matériaux déja mise en ceuvre, peut étre refusée par le Maitre
d’ceuvre et évacuée au frais, risques et périls de I'entreprise.

Les matériaux seront stockés sur I'aire de chantier, a I'abri des intempéries et protégés contre tout risque de souillure.

RECEPTION DES SUPPORTS

Dans un esprit général, tout début de mise en ceuvre de matériau sur un support ou subjectile donné, implique tacitement I'acceptation par
I'entreprise concernée de I'état de ce support ou subjectile.

Il appartient donc a chaque entrepreneur de provoquer en temps utile, conformément au planning des travaux, la réception du support
intéressant ses prestations, et ceci en compagnie des personnes concernées.

Il sera prévu, non limitativement, les réceptions partielles suivantes, a la demande des entreprises :

Carrelage / faience : Réception des sols et parties verticales devant recevoir ces matériaux par les entrepreneurs de Gros Oeuvre, cloisons.
Enduits de fagades : Réception avec Gros Oeuvre, murs et ouvrages sur fagades avant application des enduits ou peintures.

Peinture : Réception supports magonnés et menuisés avec lots : Gros CEuvre, doublages/cloisons/faux-plafonds et menuiseries, ainsi qu'avec
le lot serrurerie.

Pour le cas ou lI'exécution des ouvrages sur lesquels il aura a travailler ne lui semble pas satisfaisante, il devra en rendre compte
immeédiatement au Maitre d’oeuvre, avant tout commencement de travail, faute de quoi il ne pourra se décharger sur un autre entrepreneur si,
par la suite, ses travaux sont jugés irrecevables, ni prétendre a un supplément de prix pour un travail non prévu.

HYGIENE ET SECURITE

Il est précisé a I'Entreprise d'incorporer dans ses prix unitaires I'ensemble des dispositions relatives a I'Hygiéne et la Sécurité de chantier, qui
la concerne, et elle sera contractuellement tenue de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de respecter la Loi n° 96-1418 du
31 décembre 1993, ainsi que le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a l'intégration de la Sécurité et a I'Organisation de
la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Le Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.) établi par le Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé, cité dans le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres aux articles "Pieces constitutives du marché" constitue
donc une piece ESSENTIELLE du dossier de consultation.Ce document ne se substitue pas a I'ensemble de la réglementation relative a la
sécurité sur les chantiers du batiment, notamment au décret du 8 janvier 1965.

CONSERVATION DES CLES

Les clés restent sous la responsabilité des entrepreneurs dont les lots comportent cette prestation.

lls doivent conserver en bon état et en ordre selon les prescriptions suivantes :

Les serrures et verrous de slreté possédant trois clés au minimum, la perte de 'une d’elles entrainera le changement automatique de la
serrure ou du verrou correspondant.

Toute remise de clé devra faire I'objet d’un regu précisant les noms, la qualité de la personne a qui ces clés sont remises avec la date de
remise.

Les clés déformées ou rouillées seront refusées a la réception provisoire.

Les clés sont mises en trousseaux avec les étiquettes correspondantes.

INFILTROMETRIE

Les test d’infiltrométrie seront effectués par I'organisme missionné par le Maitre d'Ouvrage.
Deux contrdles seront effectués :

- 1 test intermédiaire, aprés la mise hors d'air du batiment,

- 1 test final, aprés achévement des travaux pouvant affecter la perméabilité de I'enveloppe.

Test intermédiaire :

Ce contréle devra étre effectué aprés la mise en oeuvre :

- des menuiseries extérieures et de leurs joints d’étanchéités,

- des passages de gaines, pose des boitiers de dérivation, attentes et réseaux électriques,
- des réseaux de plomberie ; - et avant la mise en oeuvre :

- des parements intérieurs en plaques de platre sur les parois verticales et les plafonds,
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00.3.2.16

00.3.3

00.3.3.1

00.3.3.2

00.3.3.3
00.3.3.3.
1

00.3.3.3.

- des cloisons de répartition intérieures,

Ce premier contrdle permet de localiser les sources de fuite par caméra thermique et fumeée.

Les titulaires de tous les lots ayant eu une intervention sur I'enveloppe d'étanchéité, devront étre présents.

La recherche de fuites vise a mettre en évidence les points défectueux afin de corriger les défauts avant le test final.
Chagque entreprise concernée par les fuites devra reprendre ses ouvrages afin de supprimer les fuites.

Test final :

Un test final a la réception du chantier sera effectué.

Dans I'éventualité ou le relevé ne satisferait pas au niveau d’étanchéité a I'air requis, I'organisme chargé du test devra localiser les sources de
fuite par caméra thermique et fumée.

Les titulaires de tous les lots ayant eu une intervention sur I'enveloppe d'étanchéité devront étre présent et en mesure de démonter localement
le parement correspondant a la fuite pour identifier le défaut et le lot responsable de la malfagon.

Tous les frais engendrés seront a la charge du lot ayant commis la malfagon.

Test complémentaire :

Un ou plusieurs tests complémentaires peuvent étre nécessaires, soit a l'issue du premier contréle si les résultats sont trés éloignés de
I'objectif fixé d'étanchéité a I'air, et si la multiplicité des sources de fuites ne permet pas de toutes les situer clairement, soit a l'issue du
contréle final si I'objectif n'est pas atteint.

Dans I'éventualité ou le relevé ne satisferait pas au niveau d’étanchéité a I'air requis, I'organisme chargé du test devra localiser les sources de
fuite par caméra thermique et fumée.

Les tests supplémentaires seront facturés aux lots responsables des non conformités.

ESSAIS ACOUSTIQUES
Les entreprises sont informées que le maitre d'ouvrage confie a un professionnel agréé la mission de réalisation des tests acoustique et
qu'elles devront permettre a ce professionnel I'accomplissement de sa mission, qui est la suivante :

- En phase de préparation de chantier : réunion de sensibilisation avec présence obligatoire de toutes les entreprises ;

- En suivi d'exécution : deux mesures acoustiques seront effectuées :
A) Une réalisée apres le clos et le couvert, le passage des chutes et des réseaux VMC,
B) Une a la livraison du batiment comprenant le nombre de mesures réglementaires.

Ces mesures ont pour objet de contréler et mesurer les transmissions des bruits d'impacts et des bruits aériens. Elles seront réalisées au
hasard et dans plusieurs logements, en présence des entreprises concernées. Le rapport qui suivra devra le cas échéant étre pris en compte
par les entreprises.

Les frais des dégradations éventuelles des ouvrages exécutés seront a la charge des entreprises responsables des non conformités.

RECEPTION
DOCUMENTS DE REFERENCES

Les définitions, spécifications, caractéristiques, tolérances dimensionnelles, classifications et mise en oeuvre doivent correspondre aux
prescriptions des D.T.U. et des normes A.F.N.O.R. en vigueur a I' époque de I' exécution.

Les entreprises devront exécuter sans exception ni réserve tous les travaux nécessaires a I'achévement complet des travaux projetés.

Les entreprises ne pourront jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis puissent les dispenser d'exécuter tous les travaux
ou les autorisent a demander un supplément de prix.

DEROULEMENT DE LA RECEPTION

La maitrise d'ceuvre définira en cours de chantier les modalités du déroulement de la réception.
Elle sera conforme aux modalités définies dans la Norme NFP 03-001 et pourra étre précédée d'une ou plusieurs opération de pré réception
(OPR) suivant les besoins du chantier.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
ESSAIS ET CONTROLE DES LOTS TECHNIQUES

Conformément aux termes de la loi du 4 janvier 1978 et ses décrets d’application, les entreprises devront procéder aux contrdles internes de
qualité et aux essais définis aux documents COPREC 1 et 2 parus aux Moniteurs du 18 mai 1979 et du 17 décembre 1982.

Ces proces-verbaux d’essai seront diffusés en trois exemplaires au Maitre d’oeuvre (2 ex.) et au Maitre de I'ouvrage (1ex.).

De plus, les entreprises devront procéder aux essais prévus aux DTU et Cahier des Charges et demandés aux prescriptions particulieres de
chaque lot.

Et en particulier :

- Aux essais d’écrasement des bétons sur éprouvettes normalisées. Ces essais devront étre régulierement effectués par un laboratoire
indépendant (cf. DTU21).

- Aux essais d’auto contréle pour les travaux de désenfumage et de détection incendie, les entreprises étant soumises a une obligation de
résultat.

DOSSIER DE RECOLEMENT

Ces documents sont a la charge et aux frais des entreprises concernées, ils comprennent :
- Plans des ouvrages exécutés.

- Plans de récolement des ouvrages en béton armé

- Plans de réseaux de distribution d'eau de ville et de réseaux d’assainissement
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- Schéma des réseaux plomberie- installations électriques Téléphone et TV

- Documents d’exploitation

- Notices de fonctionnement Consignes d’entretien Synoptiques d’installation

- Fiches techniques des matériaux employés et des équipements posés

Ces documents devront spécifier les sections des conduites, leurs niveaux, I'implantation et I'indication des organes de coupure, contrdle,
régulation et d'une fagon générale toute information utile a I'exploitation et a la maintenance dans de bonnes conditions des diverses
installations ou équipement.

Nota : Les documents ci-dessus seront fournis en 3 exemplaires papier et 1 exemplaire numérique regroupant les documents a l'identique au
Maitre d’oeuvre.

lls pourront éventuellement étre constitués des documents d’exécution établis avant travaux, mais mis a jour en fonction des modifications
apportées en cours de chantier.

La réception des travaux est subordonnée a la réception des documents du dossier de recollement.

Les DOE devront étre transmis au plus tard 1 mois avant la date de réception communiquée par le maitre d'ceuvre.

Nota : aucun paiement pour solde n'interviendra avant la remise de ces documents. Le cas échéant, il sera appliqué les pénalités de retard
pour non remise de documents prévues au CCAP
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