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00.1 DÉFINITION GÉNÉRALE DE L'OPÉRATION

00.1.1 PRÉSENTATION DU PROJET
Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux à réaliser pour l'extension d'un bâtiment à usages industriel et de bureaux, sur la 
commune de CALVISSON (30). 

Le projet se décompose en 2 zones distinctes. 
 une zone neuve à créer
  une zone existante à rénover 

00.1.2 DONNEES REGLEMENTAIRES
 

Type de bâtiment Bureaux et industriel

Catégorie /

Zone sismicité 2

Zone neige B2

Zone vent 3

Zone climatique H3

Exposition au bruit /

Altitude 45 m

 

00.1.5 INTERVENTION EN SITE OCCUPE

La maîtrise d’oeuvre informe les entreprises que les travaux seront réalisés en site occupé. En conséquence, les prescriptions du PGC (plan 
Général de Coordination) présent dans le dossier devront être impérativement respectées. 

00.1.5.1 PHASAGE / ORGANISATION GENERALE
Le phasage établi en début d'opération pourra à tout moment être ajusté en fonction des besoins du maître d'ouvrage et des disponibilités des 
zones de travaux. 

Ces ajustement ne pourront en aucun cas générer de demande de revalorisation des prix.

00.1.5.2 NETTOYAGE / PROPRETE
Le nettoyage des zones de travail et l'évacuation des déchets et gravats devra se faire de manière quotidienne. 

En cas de manquements aux règles, une entreprise de nettoyage viendra immédiatement faire le nécessaire aux frais de l'entreprise fautive.

06.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES
Le présent CCTP LOT N°04 MENUISERIES EXTÉRIEURES devra être connu de tous les entrepreneurs.
Tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations doivent être prévus par 
l’entrepreneur et exécutés conformément aux règles de l’art.
L’entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être mal indiqués ou omis dans les plans et devis 
descriptif.
En conséquence l’entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis descriptif le dispense 
d’exécuter intégralement tous les travaux nécessaires à l’achèvement des travaux et installations.

06.1.2 TEXTES DE RÉFÉRENCE
DTU : 
- DTU 34.1 : Ouvrages de fermeture pour baies libres 
- DTU 34.2 : Choix des fermetures pour baies équipées de fenêtres en fonction de leur exposition au vent 
- DTU 36.1/37.1 : Choix des fenêtres en fonction de leur exposition 
- DTU 36.5 : Cahier des charges applicables aux travaux de menuiseries 
- DTU 37.1 : Menuiseries métalliques
- DTU 39 : Miroiterie / vitrerie 

NORMES : 
- NF P23 : Menuiseries bois ou PVC 
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- NF P09 : Joints 
- NF P 20-302 : Caractéristique des fenêtres 
- NF P 20-325 : Présentation des performances des fenêtres et portes-fenêtres 
- NF P 20-326 : Fenêtres et portes-fenêtres : finition des performances associées aux rôles 
- NF P 24 : Menuiseries métalliques
- NF P 26 : Quincaillerie 
- NF B 32-003 : Glace non colorée – Généralités 
- NF A 45 : Profilés pour menuiseries et bâtis
- NF P 78 : Ensemble des normes de caractéristiques des produis verriers, d’obturation et de résistance 
- NF P 78.302-304 : Verre pour vitrages de bâtiment 
- NF EN13659 : Volets roulants
- NF E 27 : Éléments de fixation (boulonnerie et divers)

REGLES PROFESSIONNELLES, CAHIER ET GUIDES TECHNIQUES :
- Règles thermique de la RT 2012
- Règles NV65 : Effet de la neige et du vent sur les constructions
- Cahier 3625 d’avril 2008 - Fenêtres en PVC faisant l’objet d’un avis technique.
- Fasc. 3183 et cahier du CSTB 3521 de juillet 2005 – Menuiseries en PVC faisant l’objet d’un avis technique. 
- Conditions générales de mise en oeuvre en travaux neufs et sur dormant existant NF P 23-445 : Volets en bois sur barres et écharpes

06.1.3 VÉRIFICATION DES DOCUMENTS    
Avant toute exécution l’entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des dessins qui lui sont ou seront remis. 
Il signalera en temps utile au Maître d'œuvre les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que les changements qu’il jugerait 
utiles d’apporter.
Il provoquera la délivrance de tous documents et de tous renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semblerait douteux, non 
conforme aux règles de l’art et aux prescriptions légales. 
Faute de se conformer à ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de l’exécution, ainsi que des 
conséquences qui en résulteraient.
Aucun travail supplémentaire ni aucun travail refait provenant des erreurs ou omissions ne fera l’objet d’un supplément au prix forfaitaire.

06.1.4 CONNAISSANCE DES LIEUX
L’entrepreneur est réputé s’être rendu compte sur place et s’être parfaitement renseigné, avant la remise des prix, de la disposition des lieux 
et de la nature des travaux à exécuter.
Il prendra donc le terrain dans l’état où il se trouve au moment de la signature du marché et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence. 

L’entrepreneur adjudicataire ne pourra arguer d’aucune omission ou sujétion particulière imprévue, pour tenter de revenir sur le prix global et 
forfaitaire de son marché.

06.1.5 LIMITES DE PRESTATION
Voir tableau des limites de prestation joint au dossier marché.

06.1.6 ÉTENDUE DES PRESTATIONS
L’Entrepreneur du présent lot devra :
Les relevés, dessins d'exécution, détails des ouvrages et modèles éventuels.
La fabrication en atelier, le transport à pied d’oeuvre, le stockage, la pose et la fixation des ouvrages par scellement, le rebouchage ultérieur 
au mortier de ciment expansif, les taquets, cales, etc...
Les calfeutrements, rebouchage des vides avec des matériaux isolants appropriés pour assurer une parfaite étanchéité, le réglage, l'ajustage, 
baguettes, couvre-joints.
Tous les éléments métalliques accessoires tels que pattes de scellement, boulons et autres seront traités par métallisation à 40 microns ou 
seront en acier inox.
Prévoir toute sujétion de joint, calfeutrement autour des baies dans les maçonneries.
Les ferrements de première qualité et de parfait fonctionnement.
Le nettoyage des lieux et l'évacuation des gravois à la décharge publique.
Tous les ouvrages seront protégés et l’Entrepreneur en sera responsable jusqu'à réception des travaux.

06.1.7 MISE EN ŒUVRE
L’entrepreneur devra prévoir pour tous ses ouvrages :
Les fournitures, transports, coltinages, manutentions, façonnages, poses, percements, scellements et raccords nécessaires, ainsi que la main 
d’oeuvre, l’énergie et le matériel nécessaires à l’exécution des ouvrages d’une manière générale, tous les travaux nécessaires à la parfaite 
exécution des ouvrages conformément aux règles de l’Art, même si celles-ci ne sont pas expressément décrites au présent cahier des 
prestations techniques.
Le titulaire du présent lot devra assurer la protection de ses ouvrages tant au niveau du stockage qu’après leur installation, et ce pendant tout 
le temps du chantier.
Jusqu’à la réception des ouvrages, l’entrepreneur restera seul responsable de la qualité des matériaux et leur conformité aux prescriptions du 
marché.
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06.1.8 SÉCURITÉ DU PERSONNEL
Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la stricte application des 
règlements en vigueur concernant la sécurité du travail du personnel employé sur le chantier.
Les entreprises devront fournir à la première demande tous les documents nécessaires au contrôleur sécurité santé de l’opération.
Elles devront, tout au long de l’opération se conformer aux directives du PGC et du contrôleur sécurité santé de l’opération.

06.1.9 TROUS - SCELLEMENTS - PERCEMENTS - RACCORDS
L’entrepreneur de chaque lot aura à sa charge tous les trous, percements, scellements au mortier de ciment, nécessaires à l’exécution de ses 
propres ouvrages ainsi que tous les rebouchages, après intervention.
Avant d’établir leurs plans de réservations, les corps d’états techniques en particulier devront rencontrer le G.O. et étudier les possibilités de 
passages en fonction de la structure.
Cependant, le titulaire du lot GROS OEUVRE devra prévoir pendant la durée de son marché, tous les passages, trous de scellement divers et 
feuillures, à réserver dans les bétons qui lui seront demandés par les titulaires de chacun des autres lots, lesquels établiront des plans de 
réservations à cet effet.
Dans le cas où les entrepreneurs des lots secondaires remettraient leurs plans de réservation incomplets ou sans réservation dans le mois qui 
suivra l’Ordre de Service de préparation du chantier, il appartiendra aux corps d’états secondaires d’exécuter, rectifier ou refaire les trous ou 
passages qui leur seraient nécessaires à leur frais et sous leur entière responsabilité. 
Tous les scellements seront exécutés au mortier dosé à 350kg de CPA.
Il est formellement interdit d’utiliser du ciment prompt pour quelque cause que ce soit sur le chantier. 
Tout ouvrage qui y contreviendrait sera obligatoirement repris. 
Les calfeutrements ou rebouchages au plâtre sont également interdits dans les murs en béton.
Toutes les traversées de planchers, murs et cloisons seront équipées de fourreaux et seront disposés suivant les Règles de l’Art.
Chaque entrepreneur devra assurer, à ses frais, les calfeutrements de toute nature ainsi que les raccords d’enduits décrits ou non. 
Ces raccords devront être exécutés avec le plus grand soin, immédiatement après le passage des autres corps d’état afin de ne pas retarder 
la mise en peinture. 
En cas de défaillance, ils seront réalisés par le GROS OEUVRE aux frais de l’entreprise.

06.1.10 INFILTROMÉTRIE
Il est rappelé l'article 00.3.2.15 INFILTROMÉTRIE aux PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 
Chaque entrepreneur est tenu de tout mettre en oeuvre lors de la réalisation de des travaux pour satisfaire aux exigences de ces tests. et 
garantir un résultat conforme aux exigences des réglementations en matière de perméabilité à l'air . 
Tout manquement ou détérioration du présent lot fera l'objet d'une remise en état et/ ou retenue 

06.1.11 DOCUMENTS NÉCESSAIRES AU DÉROULEMENT DU CHANTIER

06.1.11.1 DOSSIER TECHNIQUE D'EXÉCUTION
L'entrepreneur est tenu avant commencement des travaux de transmettre un exemplaire papier du dossier technique d'exécution de sa future 
intervention.
Le dossier d'exécution comprend tous les documents graphiques, descriptifs et normatifs, permettant la réalisation du projet. 
Dans ces documents, tous les matériaux, marques, normes, types de mise en oeuvre, sont explicitement mentionnés.

PLANS
Localisation des ouvrages

DÉTAILS
Détails d'exécution
Réservations Charpente Métallique
Réservations Gros Œuvre

FICHES TECHNIQUES
Profils de menuiseries, quincailleries, vitrages...

ÉCHANTILLONS
Profils de menuiserie, quincailleries...

06.1.11.2 VALIDATION DES DOCUMENTS ET DES OUVRAGES
Le Maître d’Ouvrage a missionné un contrôleur technique pour vérifier l’aspect réglementaire des ouvrages réalisés par l’entreprise. 
Tous les documents d'exécution seront soumis pour approbation au Bureau de Contrôle, avant le début des travaux.
L'entrepreneur devra réaliser les rectifications ou recommandations faites et ne pourra exécuter que les plans signés et approuvés sans 
réserve après les contrôles techniques, et ceci, dans le cadre de son forfait.
L’entrepreneur s’engage à donner libre accès sur le chantier au Maître d’Ouvrage, au Maître d'œuvre et au Bureau de Contrôle et de mettre à 
leur disposition tous les moyens nécessaires pour vérifier, in situ, la bonne exécution des ouvrages, conformément aux plans et aux règles de 
l’art. 
Pour les éléments préfabriqués, ce contrôle pourra se faire en usine et les frais en découlant seront à la charge exclusive de l’entrepreneur.
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06.1.11.3 DOSSIER DE RÉCOLEMENT
L'entrepreneur est tenu en fin de chantier de transmettre un dossier de récolement conformément à l'article - 00.3.3.3 DOSSIER DES 
OUVRAGES EXECUTES - du CCTP N°00. (3 exemplaires papier et 1 exemplaire sur support numérique)

06.1.12 RÉCEPTION DES SUPPORTS
Avant le commencement des travaux, l’entrepreneur doit procéder à un examen des supports.
S’il juge utile de faire des réserves, elles devront faire l’objet d’un procès-verbal contradictoire établi avec le Maître d’Œuvre.
L’entrepreneur ne sera plus admis, sauf modifications ou vice indécelable, à faire ultérieurement des réserves sur l’état des supports.
Il est précisé que le fait d’avoir commencé à exécuter les travaux de revêtement, constituera une acceptation sans réserve des supports.

06.1.13 RÉSERVATIONS
L’entrepreneur fournira aux titulaires des lots GROS ŒUVRE et CHARPENTE MÉTALLIQUE les plans de réservations à prévoir pour ses 
propres travaux.
Passée cette date, l’entrepreneur titulaire du présent lot supportera seul la charge des prises ou percements et feuillures divers nécessaires à 
la fixation de ses ouvrages.
Si des cas spéciaux motivent certains délais de mise au point, les études seront menées conjointement avec le Maître d’oeuvre.
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4.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.1.2.1 FENÊTRES COULISSANTES
Fourniture et pose de châssis coulissants  en aluminium.
Gamme suivant fournisseur.
Fixation par équerre dans le bâti, maçonnerie ou charpente métallique selon localisation.
Compris pose et toutes sujétions de protection et d'étanchéité par joint COMPRIBANDE et joint souple extérieur au mastic 

Classement A2 E5 V A2

M01
- Composition  
Coulissant 2 vantaux deux rails    
- Dimensions
2300 x 1000ht mm 
- Quincaillerie  
Fermeture par verrou intégré et serrure à crochet  
- Vitrage  
Ouvrant en double vitrage clair isolant 4/16/4 FE Gaz rare  
- Finition  
RAL 7016

Localisation : Voir plans R05 & R06

M03 - 2300 X 1000 HT

M04
- Composition  
Deux châssis coulissant 2 vantaux deux rails de part et d'autre de la menuiserie.
Un châssis fixe au milieu de l'ensemble.
- Dimensions
Châssis fixes : 2300 x 1000ht mm
Châssis fixe : 1370 x 1000ht mm
Total : 5970 x 1000ht mm
- Quincaillerie  
Fermeture par verrou intégré et serrure à crochet  
- Vitrage  
Ouvrant en double vitrage clair isolant 4/16/4 FE Gaz rare  
- Finition  
RAL 7016

Localisation : Local R1-120

M05 - 5970 x 1000ht

M05
- Composition  
Coulissant 2 vantaux deux rails    
- Dimensions
3750 x 1100ht mm 
- Quincaillerie  
Fermeture par verrou intégré et serrure à crochet  
- Vitrage  
Ouvrant en double vitrage clair isolant 4/16/4 FE Gaz rare  
- Finition  
RAL 7016

Localisation : Local R1-117

M06 - 3750 x 1000ht

4.1.2.2 PORTE-FENÊTRE - M03
Fourniture et pose d'un châssis coulissant 2 vantaux en aluminium.
Gamme suivant fournisseur.
Fixation par équerre dans le bâti, maçonnerie ou charpente métallique selon localisation.
Compris pose et toutes sujétions de protection et d'étanchéité par joint COMPRIBANDE et joint souple extérieur au mastic 

Classement A2 E5 V A2

- Dimensions 
3750 x 1900 ht
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Seuil : 200 mm
- Composition
Coulissant deux vantaux deux rails dimensions 1000 x 1800ht mm chacun.
Deux vantaux fixes dimensions 800 mm chacun
- Quincaillerie 
Fermeture par poignée intérieure 
Targette de blocage haute et basse
- Vitrage 
Double vitrage clair isolant 4/16/4 FE Gaz rare 
- Finition 
RAL 7016.

Localisation : Local R1-100

M07 - 3750 x 1900 ht

BAIE VITRÉE - M02
Fourniture et pose d'un châssis composé 5 vantaux en aluminium.
Gamme suivant fournisseur.
Fixation par équerre dans le bâti, charpente métallique.
Compris pose et toutes sujétions de protection et d'étanchéité par joint COMPRIBANDE et joint souple extérieur au mastic 

Classement A2 E5 V A2

- Dimensions
3600 x 3100ht mm
- Composition
Deux ouvrants à la française dimensions 900 x 2400ht mm chacun
Un imposte vitré dimensions 1800 x 700ht mm
Deux châssis fixes latéraux dimensions 830 x 3100ht mm chacun
- Quincaillerie 
Fermeture par poignée intérieure 
Targette de blocage haute et basse
Bâton de maréchal sur ouvrants
Ferme-porte
- Vitrage 
Double vitrage clair isolant 4/16/4 FE Gaz rare 
- Finition 
RAL 7016.
Motifs translucides verticaux sur toute la hauteur des châssis fixes latéraux.

Localisation : Local R0-117

M02 - 3600 x 3100ht mm

FENÊTRES EXISTANTES RÉCUPÉRÉES
Après dépose et stockage des menuiseries MD01 . MD02 & MD03 par le lot GROS-ŒUVRE, le présent lot sera chargé de les poser à leur 
nouvel emplacement défini sur les plans.
Fixation par équerre dans le bâti, charpente métallique ou maçonnerie selon localisation.
Compris pose et toutes sujétions de protection et d'étanchéité par joint COMPRIBANDE et joint souple

MD01

Localisation : Local R0-106

MD02

Localisation : Local R0-118

MD03

Localisation : Local R1-116
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