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2.9.2 Réseau de distribution EF / ECS

2921
2.9.2.2
2.9.2.3
29.24
2.9.25
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Mépla

Cuivre

Vannes et accessoires
Calorifugeage
Attentes EF (AEP)
Attentes EF (BRL).

2.9.3 Equipements sanitaires

2931
2.9.3.2
2.9.3.3
2934
2.9.3.5
2.9.3.6
2.9.3.7

WC PMR avec réservoir de chasse
WC avec réservoir de chasse
Siphon de sol

Kitchenette

Lavabo suspendu PMR

Lavabo suspendu

Robinetterie

2.9.3.7.1 Panneau de douche
2.9.3.7.2 Lavabo

2.9.3.8

Accessoires
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1- GENERALITES

IMPORTANT : Le présent dossier tient compte de lintégration des données architecturales
techniques et réglementaires a la date de I'édition de ce document (voir page de garde).

Les travaux décrits dans le présent document devront prendre en compte I'ensemble des nouvelles
données et réglementations les concernant a la date de leur exécution.

1-1 Définition des travaux

Le présent dossier consiste en la description des travaux relatifs aux équipements de ventilation et
de plomberie sanitaires concernant 'agrandissement d’un batiment industriel XAP TECHNOLOGY
situé 298 rue des Entrepreneurs a CALVISSON (Gard).

1-2 Etude du dossier

Afin d'éviter les omissions, et de bien situer son intervention dans le cadre de I'opération, I'entreprise
est tenue de consulter 'ensemble du dossier, notamment plans et descriptifs concernant les autres
corps d’état.

Outre les prescriptions particulieres a son lot, I'entreprise devra se conformer au chapitre
observations générales applicables a tous les corps d’état, ainsi qu’au PGC.

1-3 Propositions
L'entrepreneur répondra au présent dossier, sans aucune modification.

Les propositions se rapportant a I'exécution des travaux, remises par I'entrepreneur doivent étre
établies en conformité avec les normes et reglements en vigueur, étant entendue que l'entrepreneur
s'est informé de I'ensemble des travaux, de leurs importances, de leurs natures et qu'il a suppléé
par ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les
plans et descriptifs.

L'entrepreneur s'engage a mettre a la disposition du chantier la main d'ceuvre qualifiée et tout
l'outillage nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning général.

D'une facon générale, l'entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni aucune
mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant
en cause le bon fonctionnement de linstallation. Toute anomalie constatée devra étre aussitdt
signalée au Maitre d'ceuvre.

1-4 Qualifications

L'entreprise devrait posséder les qualifications professionnelles suivantes pour prétendre exécuter
les travaux : QUALIBAT adaptée a la technicité et a I'importance des travaux.

1-5 Délais d'exécution

Les travaux seront exécutés, conformément aux interventions précisées par le planning général des
travaux.

1-6 Mission BET

La mission du Bureau d’Etudes est une mission de base sans réalisation des études et des plans
d’exécution qui sont a la charge de I'entreprise adjudicataire du présent lot.
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1-7 Limites des prestations

1.7.1 Origines

Electricité : Attentes laissées par le lot électricité au droit des équipements.
AEP Arrivée dans le batiment existant.

Eau usée/vannes : Réseaux en attente en sol.

1.7.2 Travaux compris dans la proposition

Réalisation des études d’exécution et de chantier.

Réservations et rebouchages suivant le CCTP « Observations générales » : dans cloisons en
carreau platre, briques ou placo.

La fourniture de tous les matériaux, leur transport, stockage, protection et amenée a pied
d'ceuvre ainsi que la main d'ceuvre, I'énergie, les engins de levage et le matériel nécessaire a la
parfaite exécution des ouvrages. La protection des approvisionnements durant les travaux.

Les protections nécessaires pour assurer la sécurité des personnes.

Les fourreaux sur les traversées des murs, cloisons et planchers.

L’évacuation de ses propres déchets jusqu’aux installations d’élimination ou de tri sélectif des
déchets présentes sur le chantier.

Maintien du chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux
dont il est chargé.

Prise en charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations salies ou
détériorées par I'entreprise du présent lot.

Les dossiers de récolement dont un sous format informatique (fichier DWG pour les plans). Les
notices techniques du matériel, les résultats des essais. Les D.I.U.O.

Toutes sujétions de chemins de céables, goulottes, fourreaux, etc., concernant les installations du
présent lot.

Raccordements électriques des équipements depuis les attentes de I'électricien.

Manutentions et levages pour mise en place des équipements.

Coordination avec les entreprises des autres corps d'état.

La présence d’un technicien responsable des travaux a chaque réunion de chantier.

Frais de compte prorata suivant CCAP, CCTP Commun TCE et PGC.

Essais et réglage.

Percements, scellements, rebouchages, y compris toutes sujétions en découlant.

Tous travaux nécessaires a la bonne exécution du chantier, méme si ceux-ci ne sont pas
explicitement indiqués dans le présent dossier.

Interventions nécessitées pour une bonne coordination avec les autres corps d’état.

Protection antirouille de toutes les parties métalliques, mises en ceuvre par le présent lot.

Tous travaux d’électricité depuis limites de prestations définies au § 1.7.1.

Installations provisoires du chantier.

1.7.3 Travaux non compris dans la proposition

L'entrepreneur devra, en période de préparation des travaux, prendre contact avec les autres corps
d'état afin d’assurer la coordination et la synthese de ses travaux. Avant toute intervention, il devra
réceptionner les ouvrages des autres corps d’état. |l devra formuler toutes les observations ou
réserves par écrit et en temps utile auprés du Maitre d’ceuvre. Les travaux dus par les autres corps
d’états sont :

Réservations et rebouchages dans les magonneries, a condition de les donner en temps utiles
pendant la préparation de chantier, suivant le CCTP « Observations générales ».

Réseaux EU/EV encastrés dans les dallages et enterres a I'extérieur.

Socles béton pour équipements techniques (groupes de clim).
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Réalisation des souches pour sorties en toiture.

Relevés d’étanchéité sur souches et sorties en toitures.

Crosses en toiture pour sortie réseaux.

Trappes d’accés dans gaines techniques.

Trappes d’accés dans FP non démontable.

Habillage des gaines et réseaux intérieurs dans les cas particuliers.

Tous travaux dans I'emprise du batiment existant (sauf dispositions spécifiques suivant CCTP).
Peinture des canalisations apparentes.

Tous les travaux liés aux EP.

Extincteurs et plans de sécurité.

1-8 Spécifications techniques

1.8.1 Chauffage

Température extérieure base hiver = - 5°C.

Zone H3.

Températures intérieures a maintenir = 20°C dans les bureaux et vestiaires./16™°C dans les
locaux de stockage et atelier.

1.8.2 Rafraichissement des bureaux

Température extérieure de base été = 35° C.

Températures intérieures a maintenir = 25°C pour 35°C extérieur (soit AT de 10°C / ext).
Locaux non rafraichis = sanitaires et rangements.

Hygrométrie non contrblée.

1.8.3 Bruit des équipements

En application du décret 2006-1099, au droit des riverains, 'émergence, écart entre le bruit
Ambiant (équipement en fonctionnement) et le bruit Résiduel (équipement a I'arrét) ne doit pas
dépasser 5 dB(A) de jour (07h-22h) et 3 dB(A) de nuit (22h-07h), augmenté d’un terme fonction
de la durée de fonctionnement de I'’équipement technique sur la période.

Compte tenu du type d’établissement, on considérera que les équipements techniques de ce
dernier fonctionnent sur une longue durée en journée.

Les niveaux de bruit propres aux équipements techniques admissibles en fagade ainsi qu’en
limite de propriété des riverains ne devront donc pas dépasser les valeurs suivantes :

e 50 dB(A) de Jour,

e 36 dB(A) de Nuit.

1.8.4 Classement de I'établissement

Etablissement recevant des travailleurs ERT.

1-9 Normes et réglements

Les travaux seront conformes aux normes et réglements en vigueur, a la signature des marchés.

Les textes et documents suivants seront respectés dans leur derniere édition, cette liste ne

présente pas de caractere limitatif :

e Code de la construction et de I'habitation,

e Code du travall,

e Décret N°2010-1017 du 30 aolt 2010 : Obligation des Maitres d’Ouvrages,

e Arrété du 27 juin 1994 modifié concernant I'accessibilité des lieux de travail aux personnes
handicapés,
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e Arrété du 23 Juin 1978 : Installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en ECS
des batiments d’habitations, de bureaux ou recevant du public,

Arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'article 36 de I'arrété du 23/06/78,

Décret 2006-1099 du 31 AoQt 2006, relatif a la lutte contre les bruits de voisinage,

Arrété du 5 décembre 2006, relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage,
Circulaire du 25 avril 2003, relative a l'application de la réglementation acoustique des
batiments autres qu’habitation,

Marquage CE obligatoire, Avis techniques,

Réglement sanitaire départemental du Gard,

Regles UTE, AFNOR, EN en général,

Marquages CE.

Les normes Eco-conception et I'Etiquetage énergétiques obligatoires a partir du 26
septembre 2015,

Le DTU 45.2 relatif a Iisolation thermique des circuits,

Le DTU 60.33 : canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié pour évacuation des
eaux usées et eaux vannes,

Le DTU 60.5 : canalisations en cuivre tous usages,

Le DTU électricité 70-1 et 70-2,

Norme NF EN 378 : 2017 pour les systemes frigorifiques et Pompes a chaleur,

Normes UTE, AFNOR, CSTB, notamment NFC 15-100.

Réglementations thermiques RT2012,

Décret sur la sécurité du travail sur les chantiers.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra prétendre a des erreurs ou omissions dans le dossier de
consultation, pour le dispenser d'exécuter les travaux suivant la Réglementation en vigueur et les
Reégles de I'Art.

1-10 Vérifications techniques et essais

L'entreprise devra procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations,
conformément aux dispositions de 'Agence Qualité Construction. L’entreprise devra fournir les
attestations d’essais AQC concernant les installations réalisées.

Si lors de la réception des travaux, les essais et réglages n'ont pas été effectués par I'entreprise,
ceux-ci seront réalisés par un autre intervenant, et facturés a I'entreprise adjudicataire du présent
lot.

1-11 Documents a fournir par I’entreprise

Avec son offre

L'entrepreneur devra fournir en annexe a son offre les piéces suivantes :

- Un devis estimatif détaillé répondant aux différents postes du présent CCTP (sur DPGF joint au
présent dossier).

- Une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc...

- Une notice énumérant les conditions de mise en ceuvre particuliéres entrainant des contraintes
particulieres pour les autres corps d'état, le cas échéant.

- Toutes autres pieces que I'entrepreneur jugera utiles a I'appui de son offre.

Pendant les travaux

- Dans la durée de préparation de chantier, et sur les derniers plans produits par I'architecte,
I'entreprise adjudicataire du présent lot, devra fournir les plans d’exécution en 3 exemplaires,
comprenant :
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e les plans de détails (qui devront faire apparaitre tous les détails et points particuliers de
l'exécution que le maitre ceuvre jugera utile a la bonne marche du chantier), les plans de
localisations des matériels, les différents raccordements et attentes, les diametres, et les
réservations pour le lot G.O. (I'ensemble des plans seront fournie au 1/560éme et cotée).

- Ces plans seront a soumettre au maitre ceuvre et au bureau de contrdle, le cas échéant, pour
approbation. Cette approbation ne diminue en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui reste
pleine et entiére.

En fin de travaux

Dans le délai fixé au CCAP ou a défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, I'entrepreneur

devra fournir UN dossier des ouvrages exécutés pour visa, a la Maitrise d’ceuvre.

Ce dossier comprendra obligatoirement :

- Une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques.

- Une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et
caractéristiques.

- Les plans de récolement, y compris sous format Autocad, DXF, et DWG.

- Les notices de conduite et d'entretien des installations.

- Une nomenclature des piéces de rechange devant étre approvisionnée.

- La copie des certificats de garantie donnée par les constructeurs.

- Les essais AQC visés par le bureau de contréle.

- Lors de la levée des réserves, le dossier DOE devra étre fourni en 3 exemplaires (en ayant tenu
compte des remarques de la Maitrise d’ceuvre faites sur I'exemplaire remis a la réception).

1-12 Nomenclature des plans associés au présent CCTP

CvC 01 Génie climatique RDC.
CvC 02 Génie climatique R+1.
PL 01 Plomberie-sanitaires RDC.
PL 02 Plomberie-sanitaires R+1.
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2- DESCRIPTION DES TRAVAUX

2-1 Etablissement du dossier d’exécution et de chantier

Elaboration et remise a la Maitrise d’ceuvre, en 3 exemplaires (Maitre d’ceuvre d’exécution, Bureau

d’Etudes, et Bureau de Contréle) d’'un dossier d’exécution complet, comprenant en particulier :

- Les plans de réservations.

- Les plans d’exécution a I'échelle 1/50°™ mentionnant :
¢ L’implantation des matériels et de I'appareillage,

e Le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections,
e Les détails de mise en ceuvre cbtés, suivant la réalisation.

- Les références et les caractéristiques des matériels proposeés.

- Les notes de calculs nécessaires (dimensionnement des cables et réseaux, canalisations et
conduits, bilan électrique, déperditions et charges thermiques etc.). Les schémas unifilaires de
distribution.

- Remise des notices des constructeurs des appareils, proces-verbaux et avis techniques des
matériaux au Bureau de Controle.

- Modification des plans d’exécution et de chantier suivant les observations formulées par la
Maiftrise d’ceuvre, et le Bureau de Controle.

2-2 Installations provisoires de chantier & frais de compte prorata

- Mise en ceuvre de I'ensemble des installations provisoires de chantier conformément aux
exigences du PGC joint au dossier ou article 9.

- Les installations de chantier seront déposées en fin de travaux.

- Frais de compte prorata.

- Raccordement bungalow chantier.

2-3 Travaux de déposes et modifications

A la charge du présent lot tous travaux de déposes nécessaires dans le batiment existant avant
travaux

(y compris évacuation en décharge spécifique sauf pour certains équipements qui pourront étre
réutilisés a la demande du maitre d’ouvrage notamment split du local serveur, ventilateurs hélicoide
atelier, équipements sanitaires...).

Déplacement sur la fagade coté RD des 3 unités extérieures des PAC split existantes situées en
toiture du batiments comprenant notamment le déplacement des alimentations électriques,la
récupération des fluides frigorigénes, la modifications des lignes gaz et liquides, 'isolation thermique
des liaisons, les opérations de remplissage et les mises en services.

2-4 Systeme chauffage / rafraichissement VRV

Généralités

- La climatisation des bureaux se fera par un systéme a débit de réfrigérant variable utilisant un
fluide frigorigéne R 410 A, permettant le rafraichissement et le chauffage des locaux.

- L’installation sera composée des éléments suivants faisant I'objet d'un descriptif détaillé dans la
suite de ce document :

o Unité extérieure "bi ventilateur" & condensation par air dotée d'un compresseur contrélé par
Inverter, permettant une modulation de la puissance globale de l'installation en fonction des
variations de charges thermiques des locaux a traiter,

o Unités intérieures de puissance variable, contrdlées individuellement et sélectionnées en
fonction des contraintes d'aménagement intérieur,

e Réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique associés a des raccords de dérivation
ou des collecteurs de type REFNET,
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e Reégulation électronique PID permettant un contrdle précis et individualisé de chaque unité
intérieure.

Le systéme devra étre capable d’adapter les températures d’évaporation et de condensation du
réfrigérant en fonction des conditions extérieures afin de réduire les consommations d’énergie et
améliorer le confort des occupants.

Afin de réduire l'impact environnemental des équipements, les appareils installés devront
respecter la directive "Limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques
ou électroniques" (Directive ROHS).

Le systéme sera conforme a la norme produit EN-60 335-2-40 et intégrera d’usine des systémes
de sécurités permettant une installation possible dans des locaux de faible surface (surface
traitée a partir de 10m2 selon les cas).

2.4.1 Unité extérieure

L’unité extérieure sera de type REYQ24U, de marque DAIKIN, assemblées, testées et chargées

en usine en fluide R 410 A.

Les valeurs des performances énergétiques seront certifiées Eurovent.

Chaque unité extérieure comportera les éléments principaux suivants :

o Carrosserie en téle galvanisée revétue d'une résine polypropyléne imperméable,

o Echangeur fluide frigorigene / air en cuivre et ailettes aluminium revétu d'un film de résine
anticorrosion,

e Moto-Ventilateur de type hélicoidal,

e Compresseur de type spiro orbital de fabrication équipés de séparateurs d'huile,

e« Ensemble de platines électroniques (refroidie par le réfrigérant) permettant le contrdle du
systéme et la communication avec les unités intérieures,

o Ensemble de vannes d'arrét frigorifigues pour le raccordement des canalisations,

o Afficheur digital pour faciliter les opérations de maintenance,

e Un contact sec pour renvoyer les informations aux éventuels systémes de sécurités externes.

L’unité extérieure devra respecter les caractéristiques techniques suivantes :

Nom Modéele Taux Rafraichissement Chauffage Tuyauterie
T° Froid PF Rq PF T° Chaud PC Rq PC
% “C kw kw °C kw kw m
(DBT/RH)
VRV REYQ26U 107,3 35,0 73.8 38.6 -5,0/86% 59.2 25.3 7,5
Nom Modele Alim MCA MFA RLA FLA LxHxP Poids
A A A A mm kg
VRV REYQ26U 400V 3Nph
A REYQ14U 27,0 32.0 15.6 108 1240 x 1685 314,0
X 765
B REYQ12U 24.0 32,0 13.8 15 930 x 1 685 x 230,0
765
BS RDC BS1Q25A 230V 1ph 388 x 207 x 15,0
326
BS R+1 BS1Q10A 230V 1ph 388 x 207 x 12,0
326
BS R+1 BS1Q16A 230V 1ph 388 x 207 x 12,0
326
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Conditions de mesures :

ETE : 19°CBH/27°CBS intérieur, 35°CBS extérieur.
HIVER : 20°CBS intérieur, 7°CBS / 6 °CBH extérieur.

Le groupe VRV sera choisis en alimentation triphasé 400V/3P+N/50 Hz.

Le groupe VRV intégrera des vannes de coupure pour isoler le fluide frigorigéne présent dans le
groupe du réseau de distribution en cas de fuite du fluide frigorigéne.

Le compresseur sera de type hermétique Scroll contrblé par Invertir, il permettra d'étager les
montées en puissance afin de s'adapter précisément aux besoins thermiques des locaux et
d'éviter les surintensités au démarrage.

Il sera doté d'un moteur a courant continu et d'aimants néodymium permettant de garantir un
rendement énergétique élevé. Le moteur sera refroidi par les gaz d'aspiration et protégés par
des sondes thermiques.

L'échangeur de chaleur sera constitué de 3 rangées de tubes cuivre sertis sur des ailettes en
aluminium protégées par un film de résine anticorrosion.

La technologie Inverter permettra de faire varier la vitesse de rotation des moteurs afin de limiter
la consommation électrique de ces éléments.

Le groupe disposera de cing niveaux d’abaissement sonores nocturne de -2dB(A) a -10dB(A) de
telle maniére que le niveau sonore nocturne minimum sera de I'ordre de 40 dB(A).

Le circuit de réfrigérant comportera principalement une bouteille récupératrice de liquide, des
vannes d'arrét liquide et gaz pour le raccordement des tuyauteries, une vanne guatre voies
permettant, selon les besoins, la réversibilité de l'installation.

L'unité extérieure sera également dotée d'un systeme de récupération d'huile assurant un
fonctionnement stable sur de grandes longueurs de canalisations frigorifiques.

Le systéme offrira la possibilité de faire varier les températures d’évaporation et de condensation
du réfrigérant de maniére automatique en fonction des besoins internes et externes.

Cette fonctionnalité aura un rdle d’optimiseur dans les programmateurs de chauffage /
refroidissement, permettant d’anticiper et réduire les besoins, valorisable sur le calcul RT 2012.
L’unité extérieure sera posée avec silentblocs sur supports Bigfoot avec pieds de répartition de
charge en matiére de synthése.

Localisation : Groupe sur toiture.

2.4.2 Unités intérieures

Les unités intérieures seront toutes spécifiquement congues pour fonctionner avec le fluide
frigorigéne R 410 A. Chacune sera équipée des éléments essentiels suivants :

e Un échangeur thermique fluide frigorigene / air en cuivre et ailettes en aluminium,
e Un moto-ventilateur a entrainement direct,

e Une vanne de détente électronique motorisée pas a pas,

e Un filtre longue durée lavable,

e Un dispositif d'évacuation des condensats,

e Un systéme de contrdle électronique.

Chaque unité intérieure comportera un détecteur de fuite de fluide frigorigéne qui déclenchera en
cas de fuite :

Une alarme visuelle et sonore dans la zone concernée.
Une alarme a distance.
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Atelier
Atelier
Accueil
Show-
room
Bureau 2
Bureau 3

Réfectoire

Atelier
cablage

DGT

Bureau 1C
Bureau 2C
Bureau 3C
Bureau 1A
Bureau 2A
DGT

Bureau 3A

SDR
formation

Stockage
RDC -
Four

refusion

R+1 -
Local CFA
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Modéle

FXHQG63A
FXHQG63A

FXZQ32A

FXZQ15A
FXZQ15A
FXZQ25A

FXZQ32A

FXZQ15A
FXZQ15A
FXZQ15A
FXZQ15A
FXZQ15A
FXZQ20A
FXZQ15A
FXZQ20A

FXZQ32A

FXZQ15A

FXHQ100A

FXFQ80B

T° Froid
°C
(DBT/RH)
26,0/50%
26,0/50%

26,0/50%

26,0/50%
26,0/50%
26,0/50%

26,0/50%

26,0/50%
26,0/50%
26,0/50%
26,0/50%
26,0/50%
26,0/50%
26,0/50%
26,0/50%

26,0/50%

26,0/50%

26,0/50%

26,0/50%

Rq PF
kw

n/a
n/a

n/a

n/a
n/a
n/a

n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Rv TC
kw

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

PF max
kw

7,0

7,0

1,7

1,7
1,7
2,7

3,5

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
2,2
1,7
1,7

3,5

1,7

11,0

8,8

Rafraichissement

Rqg PS
kw

n/a
n/a

n/a

n/a
n/a
n/a

n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Tevap
°C

6,0
6,0

6,0

6,0
6,0
6,0

6,0

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Tsouf F
°C

14,6

14,6

18,4

18,4
18,4
15,6

14,7

18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
16,9
18,4
18,4

14,7

18,4

14,4

13,0

PS max PIC
kw kw
4,7 0,111
4,7 0,111
1,3 0,043
1,3 0,043
1,3 0,043
1,9 0,043
2,3 0,045
1,3 0,043
1,3 0,043
1,3 0,043
1,3 0,043
1,3 0,043
1,6 0,043
1,3 0,043
1,3 0,043
2,3 0,045
1,3 0,043
7,0 0,237
6,2 0,090
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Nom Modele Chauffage

T° Chaud Rq PC PC max Tsouf C PIH Min coll Max coil Débit d'air

°C kW kW °C kW m3 m3 m3/h

Atelier FXHQ63A 20,0 n/a 8,0 39,5 0,111 n/a n/a 1 200,00
Atelier FXHQ63A 20,0 n/a 8,0 39,5 0,111 n/a n/a 1 200,00
Accueil FXZQ32A 20,0 n/a 4 39.5 0,038 n/a n/a 600,00
Show-room
Bureau 2 |FXZQ15A 20,0 n/a 1,9 30,9 0,036 n/a n/a 510,00
Bureau 3 FXZQ15A 20,0 n/a 1,9 30,9 0,036 n/a n/a 510,00
Réfectoire |FXZQ25A 20,0 n/a 3,2 37,3 0,036 n/a n/a 540,00
Atelier FXZQ32A 20,0 n/a 4,0 39,5 0,038 n/a n/a 600,00
cablage
DGT FXZQ15A 20,0 n/a 1,9 30,9 0,036 n/a n/a 510,00
Bureau 1C |FXZQ15A 20,0 n/a 1,9 30,9 0,036 n/a n/a 510,00
Bureau 2C |FXZQ15A 20,0 n/a 1,9 30,9 0,036 n/a n/a 510,00
Bureau 3C |FXZQ15A 20,0 n/a 1,9 30,9 0,036 n/a n/a 510,00
Bureau 1A |FXZQ15A 20,0 n/a 1,9 30,9 0,036 n/a n/a 510,00
Bureau 2A |FXZQ20A 20,0 n/a 2,5 34,0 0,036 n/a n/a 522,00
DGT FXZQ15A 20,0 n/a 1,9 30,9 0,036 n/a n/a 522,00
Bureau 3A |FXZQ20A 20,0 n/a 25 34 0,036 n/a n/a 510,00
SDR FXZQ32A 20,0 n/a 4,0 39,5 0,038 n/a n/a 600,00
formation
Stockage |FXZQ15A 20,0 n/a 1,9 30,9 0,036 n/a n/a 510,00
RDC - Four [FXHQ100A 20,0 n/a n/a 20,0 0,237 n/a n/a 1770,00
refusion
R+1 - Local [FXHQ100A 20,0 n/a n/a 20,0 0.237 n/a n/a 1770,00
CFA
R+1 - Local [FXHQ100A 20.0 n/a 20.0 0.237 1770.00
CFA

2.4.3 Equipements complémentaires

- L'installateur devra prévoir la mise en place d'une carte électronique).
- Il fournira les accessoires extérieurs (relais, contacts, horloges, ...) nécessaires a cette carte
pour réaliser les opérations suivantes sur I'ensemble du systéme VRV :
e Marche / Arrét (commutateur ou horloge),
e Relance de nuit pour maintien d'une température réduite (prévoir thermostat d’ambiance
dans chaque plateau),
e Récupération du signal de fonctionnement,
e Récupération de la synthese défaut,
e Changement du point de consigne a distance.

- Toutes les unités intérieures posséderont une commande de fonctionnement identique via cet
adaptateur a partir du panneau central de contréle.

Réalisation d’un béatiment industriel et de bureaux — Calvisson — Juin 2022 Page : 13



CCTP LOT CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT - VMC — PLOMBERIE SANITAIRES

- La carte, intégrée dans une des unités intérieures sera alimentée par la platine de celle-ci et
connectée au bus de communication.

- L’installateur qui aura validé son schéma électrigue avec le fabricant y connectera ses
accessoires en fonction de la nature des besoins.

- Systeme de distribution 3 tubes.

2.4.4 Circuit frigorifique

- Le réseau frigorifigue sera réalisé au moyen de tuyauteries en cuivre qualité frigo, de diameétre
adapté. Toutes les dérivations seront réalisées a l'aide des raccords REFNET fabriqués par
DAIKIN afin de réduire le temps de pose et d'assurer la fiabilité du réseau. L'entreprise s'assurera
gue le dimensionnement et le positionnement de ces raccords respecteront les préconisations
du constructeur.

- Tous les raccordements seront réalisés par brasure (entre 5% et 15% d'argent), sous
atmosphére neutre (azote). Lors de la fixation des tuyauteries frigorifiques, I'entreprise veillera a
tenir compte de la dilatation linéaire du cuivre liée aux variations de température (de 0 a 55°C,
+/- 0,85 mm/m).

- Les branches de raccords non utilisées seront obturées par brasure (bouchons).

- L'ensemble du réseau frigorifique (raccords Dudgeon, raccords REFNET, bouchons sur
raccords, tuyauteries) sera calorifugé séparément par un isolant de 9 mm d'épaisseur. Tous les
bouchons devront également étre isolés et ensuite entourés de ruban adhésif. Il sera nécessaire
de lier l'isolation des raccords REFNET et celle des tuyauteries.

- Aucun piége a huile ne sera réalisé sur l'installation. Aucun appoint d'huile ne sera nécessaire
quel que soit le volume de réfrigérant mis en ceuvre.

- Cheminement des réseaux sur chemins de cables spécifiques type cablofil en volume de faux-
plafond, et gaines techniques.

- Les réseaux cheminant en extérieur, chemineront sur chemins de cables type marine et seront
protégés contre les UV par bande type DENSO et capotage des chemins de cables support (

- Le réseau frigorifique devra respecter les longueurs maximales de tuyauterie autorisées par le
fabricant.

- Les différentes dérivations seront assurées par des raccords REFNET de type JOINT (dérivation)
ou HEADER (collecteur), fabriqués par DAIKIN.

2.4.5 Réseau d'évacuation des condensats

- L’évacuation des condensats se fera au moyen d’un réseau de canalisations spécifique en PVC
rigide, classement M1, @ 32 mm, cheminement en volume de faux-plafonds et dans gaines
techniques verticales. La pente minimale sera de 1%.

- Raccordement sur réseau EU au moyen d’un siphon a grande garde d’eau, a culot démontable.

2.4.6 Circuit électrique

- Les unités extérieures seront alimentées en triphasé 400V, 3P+N+T.

- Raccordement sur les attentes du lot électricité a proximité.

- Chaque unité extérieure sera équipée d’'une coupure de proximité, a charge du présent lot.

- Les unités intérieures seront alimentées indépendamment du groupe en monophasé 240V +
Neutre + Terre. Raccordement sur les attentes du lot électricité a proximité. Chaque unité
intérieure sera équipée d’'une coupure de proximité par disjoncteur modulaire 1A.

- Une liaison bus (série/paralléle) une paire, non polarisée, blindée assurera la communication
entre l'unité extérieure et les unités intérieures, de chaque groupe de VRV, puis entre les unités
intérieures et les télécommandes.

- Le bornier comportera un noyau en ferrite, conforme a la norme CISPR14, permettant une
réduction des perturbations radioélectriques.

- Les raccordements des bus de communication devront respectés le synoptique du fabricant.
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2.4.7 Réqulation et sécurité

- Un contrdle PID (Proportionnel Intégral et Dérivé) assisté par microprocesseur sera utilisé pour
maintenir une température précise dans les différents locaux, en optimisant les consommations
électriques.

- La régulation permettra également de détecter et d'identifier rapidement l'origine de tout défaut
de fonctionnement sur I'ensemble des équipements afin de permettre une intervention rapide et
ciblée.

- Des commandes a distance design cablées, avec interface simplifiée, assureront un contréle
individuel ou groupé.

- La téléecommande intégrera une alarme visuelle et sonore (via un buzzer avec une pression
sonore supérieure a 65 dB(A) & 1m reliée au détecteur de fuite de fluide frigorigéne présent dans
unité intérieure.

- Les fonctions de base (consignes, marche/arrét, mode de fonctionnement et ventilation) seront
accessibles directement depuis la télécommande.

- L'ensemble des fonctionnalités (fonctions de base, paramétres avancés et mise en service) se
feront via connexion Bluetooth sur un smartphone ou tablette.

- Les principales fonctionnalités seront :

« Navigation intuitive et ergonomique grace a ses menus déroulants et au rétro éclairage,

o Verrouillage des touches de la télécommande,

o Marche/Arrét, fixation de la température de consigne, choix des paramétres de ventilation,

o Plage de limitation des températures de consigne,

e Horloge programmable hebdomadaire : possibilité de paramétrer jusqu'a 3 programmes
indépendants (Eté, hiver, mi-saison) et jusqu'a 5 actions par jour,

o Redémarrage automatique aprés une coupure de courant (avec sauvegarde des données
paramétrées pendant 48h),

e Activation du mode Puissance permettant d'atteindre rapidement le point de consigne de la
piece,

e Fonction autodiagnostic, indiquant les défauts et dysfonctionnements des unités,

e Sonde de température intégrée a la télécommande,

e Connexion en Bluetooth compatible iOS et Android.

2.4.8 Mise en ceuvre et garantie

- La sélection du matériel défini aura préalablement regu I'accord du service technique DAIKIN et
tiendra compte des exigences du maitre d'ouvrage afin de valider les points suivants :
o Compatibilité technique du matériel (unité extérieure, unités intérieures, liaisons frigorifiques,
cablages, protections électriques),
e Cohérence du systéme et de son application (dimensionnement, plage de fonctionnement,
niveaux sonore, taux de brassage, contréle et régulation, puissance thermique, évacuation
des condensats),

o Evolution du systeme dans le temps (capacité d'extension de l'installation, communication et
régulation futures).

- Le raccordement des unités sera réalisé par I'entreprise depuis le coffret électrique privatif du
lot concerné, y compris protections nécessaires et adaptées. Chaque unité extérieure sera
équipée par I'entreprise d'une coupure de proximité.

- L'installation terminée, le réseau seul sera mis sous pression de 38 bars d'azote. Ce test sera
réalisé durant 24 heures avec les vannes de l'unité extérieure fermées. Une recherche de fuite
sera éventuellement faite.

- L'installation sera soigneusement tirée au vide (12 heures minimum) et laissée au vide jusqu'a
la mise en route. Le métré (branche par branche) de l'installation sera nécessaire avant la mise
en service afin de calculer le complément de charge de réfrigérant éventuel.
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- L'unité extérieure sera mise sous tension 12h au minimum avant la mise en service.
- Une fois l'installation terminée et éprouvée, un technicien DAIKIN assurera la mise en service du
matériel en présence de l'installateur (frigoriste et/ou électricien).
- Contrble des circuits frigorifiques et électriques.
- Complément de charge de fluide frigorigéne.
- Mise en route de l'installation.
- Paramétrages.
- Vérification du bon fonctionnement de I'ensemble.
- Conseils d'utilisation des télécommandes.
- La visite de mise au point sera a réaliser dans les mois suivant la mise en route de l'installation.
- Cette prestation aura pour but :
o Examen des requétes de l'utilisateur et de l'installateur,
o Ajustement des paramétrages et des programmations en fonction des besoins exprimés,
e Conseils sur I'utilisation et la maintenance des équipements,
o Vérification du bon fonctionnement de l'installation.

- L'ensemble de la fourniture DAIKIN bénéficiera d'une garantie piéce de 3 ans et 5 ans pour les
compresseurs ainsi que d'une garantie 2 ans main d'ceuvre et déplacement dans le cadre d'une
mise en service réalisée par le constructeur.

2-5 Refroidissement par Monosplits R-32 des salles serveur et fours. (Installations redondantes
au DRV)

- Le refroidissement se fera par un systeme Inverter a détente directe et a condensation par air,
de marque DAIKIN, permettant le rafraichissement du local.

- Latechnologie Inverter permettra de moduler en permanence la puissance de l'unité extérieure
en fonction des variations de charge thermique de la piéce.

- En outre, le systéme sera optimisé pour une meilleure efficacité saisonniere conformément aux
exigences de la directive européenne Ecodesign.

- A noter également que la compatibilité au réseau wifi permettra un contrble a distance sur
ordinateur, tablette ou smartphone.

- L'installation sera réalisée dans les regles de l'art, selon les préconisations DAIKIN, afin
d'engager la garantie du constructeur de 3 ans pieces et 5 ans compresseurs.

2.5.1 Unités extérieures

- Chaque unité extérieure sera de type RXZ 71 N assemblée et testée en usine. Elle sera
préchargée en fluide R-32 pour une longueur de tuyauterie de 10m.

- Elle sera équipée d'un compresseur " Swing - DC Inverter " & courant continu offrant un trés haut
rendement énergétique.

- Le compresseur limitera les surintensités au démarrage et permettra la variation de la puissance
frigorifique et calorifique.

- Les allettes du condenseur seront protégées par un revétement polyacrylique évitant la
corrosion.

Référence RXM 71 N
Fluide frigorigéne R32
Encombrement HXLxP (mm) 735 x 825 x 320
Poids de l'unité (kg) 56
Niveau de Pression sonore dB(A) — Froid a 1m 47148
Niveau de Puissance sonore dB(A) 64
Plage de fonctionnement (froid) °CBS -10 / +46°C
Plage de fonctionnement (chaud) °CBH -15/+18°C
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L’unité extérieure sera posée sur support Bigfoot sur toiture.

Localisation : Voir plan.

2.5.2 Unités intérieures

Chaque unité intérieure sera sélectionnée en fonction des besoins thermiques des locaux et des
contraintes d'installation.

Elle sera de type murale FTXM 71 N de marque DAIKIN.

Elle pourra étre pilotée par une télécommande infrarouge

Elle sera équipée en standard d'une pompe de relevage des condensats.

2.5.3 Circuite frigorifique et électrigue

Le raccordement entre I'unité extérieure et |'unité intérieure sera effectué avec des liaisons cuivre
de faible diamétre (qualité frigorifique), isolées séparément.

L'unité extérieure sera alimentée en monophasé 240V / 1 Phase / 50Hz. Elle sera protégée par
un disjoncteur différentiel de calibre adapté (raccordement sur attente du lot électricité). Chaque
unité extérieure sera équipée d’un interrupteur de proximité (a charge du présent lot).

Un céable 4x1,5mmz2 assurera la communication entre chaque unité intérieure et I'unité extérieure.

2.5.4 Réqulation et sécurité

L'unité intérieure disposera de sa propre régulation et des fonctionnalités suivantes :

e Marche/Arrét, fixation de la température de consigne, choix des parameétres de ventilation,

¢ Choix du mode de fonctionnement chauffage/rafraichissement,

o Plage de limitation des températures de consigne dans chacun des modes de
fonctionnement,

e Affichage de la consommation d'énergie du systéme,

¢ Redémarrage automatique aprés coupure de courant (avec conservation des données
paramétrées pendant 48h),

e Activation du mode Puissance permettant d'atteindre rapidement le point de consigne de la
piéce,

e Fonction autodiagnostic, indiquant les défauts et dysfonctionnements des unités
(simplification des opérations de maintenance),

¢ Pilotage a distance sur ordinateur, tablette ou smartphone via la carte de communication
Wifi Plug & Play (BRP069) et en téléchargeant I'application Daikin "Online Controller".

2-6 Ventilation mécanique contrblée

2.6.1 Entrées d’air

Entrées d’air autoréglable pour montage sur le profil de chassis.

Entrées d’air extérieures en aluminium :

e Avec clapet autoréglable qui réagit automatiguement aux différences de pression et a la
charge du vent et sans manipulation possible par l'utilisateur,

e Profil extérieur discret et perforé (3,9 x 10,7 mm) faisant office de moustiquaire.

Entrées d’air intérieures en aluminium :

e Non réglables : ouverte en permanence,

e Pourvues de mousse acoustique intégrée.

Manchon intermédiaire en synthétique avec mousse acoustique intégrée (noire) :

o Placé dans I'ouverture fraisée de part et d’autre du chéassis, entre les deux entrées d’air,

e Profondeur standard de 70 mm (mousse) et de 90 mm (manchon en synthétique),

e Thermolaqué teintes RAL au choix du maitre d’ouvrage,
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e Couleur des embouts = blanc ou noir,
¢ Joint en silicone entre I'entrée d’air extérieure et le profil de chassis afin d’assurer une bonne
étanchéité a I'eau.

- Dimensions :

e Longueur entrée d’air : 700mm,
Dimensions de I'entrée d’air extérieure (HXLXP) : 35x700x13mm,
Dimensions de I'entrée d’air intérieure (HXLXP) : 45x700x45mm,
Epaisseur mousse acoustique : 70mm,
Epaisseur manchon en synthétique : 90mm.

- Autoréglable.

2.6.2 Bouches d’extraction

- Bouches d’extraction hygro régulé en plastique, corps et grille de couleur blanche.
- Raccordement terminal soigné de toutes les bouches par lintermédiaire de manchettes
(ensemble des accessoires de la méme marque que la bouche), comprenant :
e Bouches a modulation de débit hygro régulé,
e Les manchons de traversée de dalle diamétre 125mm, L :275mm (manchon L.275mm + joint
de maintien de la gaine),
¢ Manchon dalle/placo 3 griffes diamétre 125mm, L.100mm (avec joint de maintien de la
gaine).

- Les bouches de VMC, suivant Article CH42, seront équipées des dispositifs pare-flammes de
degrés ¥ heure, placés au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée de conduit
(suivant plan).

2.6.3 Réseaux d’extraction

- Conduits préfabriqués circulaires en téle galvanisé spiralée rigide, classe MO, assemblage par
piéces spécifiques et étanchéité des raccords par rivetage, et joints (taux de fuite < 1%).

- Dans les volumes de faux-plafond, maintien par colliers, tiges filetées en acier galvanisé,
boulonneries électrozinguées, et suspente insonorisée électrozinguée (atténuation 17 dB(A)).

- Traversée de parois sous fourreaux. Sorties en toiture au moyen de tés de souche double peau
(calorifugés), a joints (taux de fuite < 1%).

Nota : Les réseaux seront munis de trappes de visite étanches, conformes ala norme NF EN 12097,
judicieusement positionnées permettant leur nettoyage intérieur (tous les 10m, a chaque
changement de direction et de part et d’autre des traversées de planchers ou parois
verticales.

2.6.4 Extracteur

- Fourniture et pose de groupe d’extraction C4 (400°C — %2 h) en caisson adapté pour la pose en
faux-plafond (faible épaisseur).
- Chaque groupe d’extraction sera équipé de :
e linterrupteur de proximite,
e 1 dépressostat monté pour renvoi de défaut (le renvoi du défaut vers voyant led repéré a la
charge du présent lot),
Manchettes souples MO aux aspirations, taux e fuite < 1%,
Eléments absorbant en périphérie du caisson pour diminuer le bruit rayonné du groupe,
Grillage anti-volatile sur le refoulement,
Systéme pare-pluie sur le refoulement.
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- Raccordement électrique sur attente sur TGBT en CR1.

2-7 Ventilations spécifiques

2.7.1 Atelier

Fourniture et mise en ceuvre dans chevétre vertical en partie haute de I'atelier d’'un ventilateur axial
de marque VIM de type HXTR 710 aux caractéristiques techniques suivantes :

- 10000 m3/h avec 10 pa.

- Tension 400v+T.

- Platine en tole d’acier.

- Hélice en acier a haut rendement

- Sens de I'air moteur /hélice

- Protection anti-corrosion par cataphorése.

- Moteur AC IP 54.

- Grille extérieure sur refoulement a jalousie automatique en alu.

L’entrée d’air dans le local se fera au moyen d’une grille a jalousie automatiques en alu en partie
basse montée sur chevétre avec grille extérieure pare-pluie en acier RAL identique a la couleur de
la facade et grillage 10x10.

La commande du ventilateur se fera depuis I'attente électrique mise en ceuvre par le lot électricité
avec une commande par variateur de fréquences VIM type VF.. en aval d’'un inter de proximité INTZ.

2.7.2 Fours / Résines.

Fourniture et mise en ceuvre des équipements suivants :

2.7.2.1 Amenées d’air neuf:

Gaine circulaire en acier galvanisé spiralé avec prise d’'air neuf extérieure avec platine et grille
galvanisée 10x10, raccordements par accessoires spécifiques a joints EPDM. Cette gaine
alimentera en air neuf en partie basse chaque local en @ 160mm. Fixation s aux parois par collier
de type Mupro.

2.7.2.2 Extraction de chague local (Four/Résines) :

Installation identique dans chaque local comprenant un extracteur de conduit VIM type NK 400m3/h
sous 250 Pa raccordé sur un conduit de refoulement en acier inox 316L de marque Poujolat
@160mm assemblé par accessoires spécifiques démontables ? sortie en facade avec platine de
finition.

2.7.2.3 Commande de chaque ventilateur.

La commande du ventilateur se fera depuis I'attente électrique mise en ceuvre par le lot électricité
avec une commande par variateur de vitesse. en aval d'un inter de proximité.

2.7.3 Extraction échappement VL.

Fourniture et mise en ceuvre dans I'atelier d’un enrouleur a ressort pour gaz d’échappement VL de
marque Plymovent type SER avec :

- Tambour a rappel a ressort

- Flexible souple @ 100mm type EG longueur 10ml.

- Extracteur monté sur tambour 500m3/h.
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- Raccordement électrique depuis attente lot électricité et mise en ceuvre d’'une commande M/A
(IP 54.)

2-8 Air comprimé

Raccordement nouveau compresseur en au moyen de canalisations PHED PN15 en DN 25 et 2
descentes en DN12 avec Vanne % de tour en PN 15, et raccordement de l'installation existante sur
le nouveau réseau AC.

2-9 Plomberie sanitaire

- Adduction EF
Origine : Arrivée existante dans le batiment.

2.9.1 Production ECS

Fourniture et mise en ceuvre de chauffe-eau électriques.

+ Caractéristiques

- Cuve avec revétement intérieur en émail vitrifié a haute teneur a quartz.
- lIsolant thermique catégorie C.

- Résistance blindée démontable.

- Thermostat a double bulbe avec sécurité thermique.

- Fixation murale et chevillage.

- Raccordement électrique et hydraulique (EF / ECS / EU).

- Groupe de sécurité avec robinet de barrage et évacuation par entonnoir.

Localisation : 15| pour cuisine et 50| pour vestiaires/sanitaires.

2.9.2 Réseau de distribution EF / ECS

Cas général

- L’entreprise devra l'alimentation de tous les appareils sanitaires ainsi que leurs raccordements.
2.9.2.1 Mépla

- Tubes multicouches en barres de marque GEBERIT type Mépla ou équivalent. Assemblage par
raccords a sertir et raccords spécifiques pour liaisons avec tubes cuivre.

- Mise en ceuvre suivant les recommandations du constructeur.

- Fixation sur support en acier galvanisé type rail Mupro et colliers en acier galvanisé avec bague
isophonique.

- Cheminement en volume de faux plafonds, gaines techniques et en apparent dans locaux
techniques.

2.9.2.2 Cuivre

- Réalisation des réseaux vers équipements en tube cuivre serti avec systeme antifuites SC
contour ou similaire NF (faible teneur en carbone) :
e Ecroui sur colliers de type ATLAS avec rosace en apparent pour raccordement des appareils
sanitaires,
e Recuit sur fourreaux pour les passages encastrés.
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- L’entreprise devra I'alimentation des appareils sanitaires et leurs raccordements.

2.9.2.3 Vannes et accessoires

- Mise en ceuvre en faux-plafond ou dans placard de vannes d’isolement V4 de tour a boisseau
sphérique avec clapet antiretour type EA repérées sur chaque départ issu du réseau général
vers un appareil, groupe d’appareils ayant une alimentation commune.

- Réducteur de pression réglable en amont de la nouvelle installation.

- Mise en ceuvre en bout d’antenne ou en point haut de colonne d’'un anti-bélier a ressort.

- Vannes d’isolement a papillon taraudées a manchette élastomére avec poignée a col allongé
pour calorifuge démontable.

2.9.2.4 Calorifugeage
- Les réseaux seront calorifugés par coquille ARMAFLEX de 13mm d’épaisseur ou équivalent,

mise en ceuvre non refendu. Les raccords et accessoires ne seront calorifugés qu’apres les
essais hydrauliques (classe | — coefficient de perte 3,3 x d + 0,22 W M K).

2.9.2.5 Attentes EF (AEP)

- 3 robinets @ 20 a repartir dans les ateliers.

2.9.2.6 Attentes EF (BRL).

- 2 boites enterrées avec robinets incongelables pour arrosage extérieur a prévoir. (parking/zone
compresseur AC).

- 1 robinet @ 20 dans l'atelier avec mise en place en amont d’'un réducteur de pression.

- Raccordement en tubes PEHD depuis le réseau privatif BRL enterré.

2.9.3 Equipements sanitaires

- Les équipements sanitaires a poser seront en porcelaine vitrifiée ou céramique de couleur
blanche.

- Llinstallation des appareils situés aux emplacements indiqués sur les plans ARCHITECTE,
comprendra la présentation et la pose des appareils, de la robinetterie, la fourniture et la pose
des accessoires de vidange, siphons dévissables, sujétions de réglages éventuels et les
raccordements EF, ECS et EU/EV.

- Un soin particulier sera apporté a la fixation des appareils : supports adaptés a la nature du mur
ou de la cloison, renforts dans les cloisons.

- L’étanchéité entre mur et appareil sera réalisée au moyen de silicone translucide ou blanc.

- A l'exception des plans vasque, les équipements seront de marque réputée type JACOB
DELAFON ou équivalent, de la série économique.

- La robinetterie sera de classement A2. La robinetterie sera équipée de tétes a disque ou
cartouche en céramique.

- L’ensemble des équipements (appareils sanitaires et robinetterie) sera conforme aux normes
NF-EN et disposera du marquage CE.

Les raccordements par joints et flexibles en caoutchouc ainsi que les mousseurs a tamis sur les
robinets sont INTERDITS.
Les robinets seront tous équipés de brise jet étoile.

Dans le cas général, mise en ceuvre d’un clapet EA sur chacune des alimentations (1 clapet EA sur
I'EF et 1 clapet EA sur 'ECS).

Ailleurs, tous les équipements sanitaires seront équipés individuellement de clapets EA sur chacune
de leurs alimentations (EF et ECS).

Réalisation d’un béatiment industriel et de bureaux — Calvisson — Juin 2022 Page : 21




CCTP LOT CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT - VMC — PLOMBERIE SANITAIRES

2.9.3.1 WC PMR avec réservoir de chasse

- WC avec réservoir, constitué d’'une cuvette surélevée a sortie horizontale, avec réservoir complet
a mécanisme économiseur d’eau 3/6 litres et abattant Thermodur démontable.

- Barre de relevage réglementaire.

- EF.

- EV PVC DN 100.

2.9.3.2 WC avec réservoir de chasse

- WC avec réservoir, constitué d’'une cuvette a sortie horizontale, avec réservoir complet a
mécanisme économiseur d’eau 3/6 litres et abattant Thermodur démontable.

- EF.

- EV PVC DN 100.

2.9.3.3 Siphon de sol

- Fourniture, pose et raccordement des 2 siphon de sol douche a I'ltalienne.
2.9.3.4 Kitchenette

- Fourniture et mise en ceuvre, d’'une kitchenette type Combibloc Métalline de marque Moderna
Version DECO couleur au choix de I’Architecte, comprenant :

1 réfrigérateur 120L, 55 cm, Classe A, 4 étoiles réf. MRT4055200,

1 évier cuisinette en inox 18/10 avec découpe pour cuisson,

1 crédence inox toilé,

1 barre porte accessoires inox,

1 placard haut avec montants inox et structure en métal thermolaqué assorti au meuble bas,

1 volet roulant plastique gris avec rupteur de sécurité électrique,

1 meuble bas Métalline version DECO,

6 coloris au choix,

1 domino vitrocéramique réf. MTCD029200,

Avec étageére en partie basse,

Avec habillage réfrigérateur assorti,

1 micro-ondes réf. MMO_100_D1,

1 hotte pyramide inox réf. MHAI060Z00.

- EF/ECS.
- EU @ 40.

2.9.3.5 Lavabo suspendu PMR

- Lavabo autoportant pour handicapé type HANDILAV ou équivalent & bonde a grille et siphon
chromé décalé.

- EV @ 100.

- EF/ECS.

- Y compris tubulure de trop plein et bonde a clapet.

2.9.3.6 Lavabo suspendu

- Lavabo autoportant & bonde a grille et siphon chromé décalé.
- EV @ 100.

- EF/ECS.

- Y compris tubulure de trop plein et bonde a clapet.
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2.9.3.7 Robinetterie

2.9.3.7.1 Panneau de douche

- Panneau de douche droit ou d’angle en aluminium équipé d’'une pomme de douche inviolable,
une clé de verrouillage, limiteur de débit, visserie et chevillage et un mitigeur de température
avec bouton en laiton chromé, mécanisme auto-nettoyant, résistant a la corrosion, et systeme
antiblocage de la commande du robinet. La robinetterie sera équipée de filtre sur ses
alimentations et clapet antiretour (modéle Presto série 3 - 88480 de marque Presto ou similaire),
cane en laiton chromé entre le raccord du panneau et faux-plafond.

2.9.3.7.2 Lavabo

- Robinetterie type mitigeur sur plage du lavabo ¥ de tour a disque céramique bec fixe avec bonde
a clapet rentrant et tirette avec limiteur de température et de débit de marque Delabie.

2.9.3.8 Accessoires

2.9.3.8.1 Barre de relevage fixe

- Barre de relevage fixe constituée d’'un tube @ 32mm

- Manchons a surface structurée pour les zones d’appui.

- Fixations adaptées sur renfort de cloison (renfort au Lot Cloisons) y compris rosaces a fixations
invisibles.

2.9.3.8.2 Miroir au-dessus des lavabos.

- Fourniture et mise en ceuvre du miroir de toilette rectangulaire 500 x 750mm, épaisseur 6mm,
avec patte de fixation.

2.9.3.8.3 Distributeur de papier hygiénigue

- Fourniture et mise en ceuvre d’un distributeur WC grand modéle y compris fixation.

2.9.3.84 Distributeur de savon

- Fourniture et mise en ceuvre d’un distributeur de savon liquide a poussoir y compris fixation.
2.9.3.85 Essuie mains

- Fourniture et mise en ceuvre d'un distributeur mural d’essuie mains enchevétrés y compris
fixation et premiére cartouche de feuilles.

2.9.4 Réseaux d’écoulement EU/EV

- Lesréseaux pris en compte par le présent lot, sont ceux situés a I'intérieur des batiments, depuis
les équipements sanitaires, les équipements de la zone kitchenette, tous les siphons de sol, les
attentes EU et les liaisons encastrées en sol due I'atelier suivant plan jusqu’au niveau des
attentes en sol.

- Mise en place de bouchons aux extrémités des réseaux et de tés de dégorgement avec
bouchons.

- Les tés et piquages droits (90°) sont a proscrire.

- Remontées en ventilation primaire @ 100 jusqu’en toiture aux extrémités de chaque collecteur
principal et selon plans.

- La pente minimale d’écoulement sera de 1%.
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- Réseau d’écoulement en PVC rigide, mis en ceuvre par raccords spécifiques et collage.

Acoustigue

- L’entreprise a a sa charge, I'isolement acoustique par laine de verre des réseaux horizontaux
et verticaux du projet.

2-10 Essais et réglages

- Essais AQC, réglages et mise en service.

- Fourniture des PV de mise en service des fabricants (VRV).

- Dossiers D.O.E et D.1.U.O suivant § 1-10 et observations générales TCE.
- Dossier de récolement.
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3- Options

3-1 Climatisation du local serveur R+1

Réinstallation de I'équipement déposé du local VDI actuel et installation dans le nouveau local
serveur en lieu et place de I'équipement prévu au § 2.5.

3-2 Ventilation atelier

Réinstallation des ventilateurs déposé du local atelier actuel et installation dans le nouvel atelier en
lieu et place de I'équipement prévu au § 2.7.1.

3-3 Attentes cuisine

Suppression de la kitchenette § 2.9.3.4 prévoir attente avec vannes d’arrét EF/ECS et attente EU
siphonnée.
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