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RÉSIDENCE LES CHATAIGNIERS 

23 boulevard des Châtaigniers 

 

30120 LE VIGAN 

MAITRE D'OUVRAGE 
SEMIGA 

Immeuble Carré 2050 - Bât B - 240 Chemin 
de la Tour de l'Evêque ${PDG_INTRV_BP} 

30972 9 NIMES Cedex 

Tél : 04 66 04 72 33 

DOSSIER DE 
CONSULTATION  

DES ENTREPRISES 

SOMMAIRE DOSSIER MARCHE 

Dossier 19-07 L 

Date 01 Avril 2020 

Phase DCE 

Indice  

 

MAITRE D'OEUVRE 
LP INGENIERIE 

12 route de la Cave - Bât. 7 

30420 Calvisson 

Tél : 04 66 20 15 23 

Mél : contact@lp-ingenierie.fr 

BE STRUCTURE 
BET VIAL 

Arche Botti  115 allée Norbert Wiener 

30000 Nîmes 

Tél : 04 66 38 10 29 

Mél : secretariat@betvial.net 

BE FLUIDES 
ETECC 

Z.A Carrière Vieille 

30190 SAINT CHAPTES 

 

 

BUREAU CONTROLE 
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 

Le Forum - Bâtiment H - 32 rue Mallet Stevens 

30900 Nîmes 

Tél : 04 66 84 15 86 

 

COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER 
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 

Le Forum - Bâtiment H - 32 rue Mallet Stevens 

30900 Nîmes 

Tél : 04 66 84 15 86 
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Sommaire dossier marché valant ordre de préséance des pièces constitutives 

0. Administratif 
Règlement de consultation  
Acte d’engagement  
Attestation de visite sur site 

1. DIAGNOSTIC 
Diagnostic amiante 

2. RICT 
Rapport initial du 19-03-2020 

3. PGC 
PGC SPS en date du 06-03-2020 
Guide METAH / SCALP 

4. Etude thermique 
Audit énergétique du 24-06-2019 

5. CCAP 
CCAP en date du 01-04-2020 

6. CCTP 
Tableau des limites de prestations 

 Lot 00 - Prescriptions communes 
 Lot 02 – DEMOLITION 
 Lot 03 – GROS OEUVRE 
 Lot 04 - ETANCHEITE 
 Lot 05 – ENDUITS DE FACADE 
 Lot 06 – MENUISERIES EXTERIEURES 
 Lot 07 – CLOISONS DOUBLAGES ISOLATION 
 Lot 08 – MENUISERIES INTERIEURES 
 Lot 09 – CARRELAGE - FAIENCES 
 Lot 10 – SOLS SOUPLES 
 Lot 11 - PEINTURE 
 Lot 12 – SERRURERIE 
 Lot 14 – PLOMBERIE – SANITAIRES -VMC 
 Lot 15 – ELECTRICITE  
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7. DOCUMENTS GRAPHIQUES 
Synoptique et surfaces logements  
Plan d’occupation au 20/03/2020 

 
7.1 Plans EXISTANTS 

Plans existants RELIEF GE 
 

7.2 Plans ARCHITECTE  
 01-00 –  Plan de masse 
 01-01 –  Zones de travaux 
 02 –  Plan des toitures 
 03-01 –  Plan de démolition RDC 
 03-02 –  Plan de démolition R+1 
 03-03 –  Plan de démolition R+2 
 04-00 – Plan projet vide sanitaire 
 04-01 –  Plan projet RDC 
 04-02 –  Plan projet R+1 
 04-03 –  Plan projet R+2 
 04-04 –  Plan projet R+3 (hors projet) 
 05-01 –  Repérages lot N°07 - RDC 
 05-02 –  Repérages lot N°07 - R+1 
 05-03 –  Repérages lot N°07 - R+2 
 06-01 –  Détail gardes corps 
 06-02 –  Détail habillage balcons 
 07-01 –  Coupes AA et BB 
 07-02 –  Coupe CC 
 08 –  Façades 

7.3 Plans BET FLUIDES  
 03-01 VS-RDC-R+1 PLAN PLOMBERIE – VMC PROJET 
 03-02 R+2-R+3-Toiture PLAN PLOMBERIE – VMC PROJET 
 04-01 RDC PLAN ELECTRICITE EXISTANT 
 04-02 R+1 PLAN ELECTRICITE EXISTANT 
 04-03 R+2 PLAN ELECTRICITE EXISTANT 
 04-04 RDC PLAN ELECTRICITE PROJET 
 04-05 R+1 PLAN ELECTRICITE PROJET 
 04-06 R+2 PLAN ELECTRICITE PROJET 
 

7.4 Plans BET STRUCTURE  
 Plan de repérage des sous œuvres 

8. PLANNING ENVELOPPE 
Planning travaux du 06-03-2020 
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9. DPGF ( Format Excel & PDF ) 
1. Lot 02 – DEMOLITION 
2. Lot 03 – GROS ŒUVRE 
3. Lot 04 – ETANCHEITE 
4. Lot 05 – ENDUITS DE FACADE 
5. Lot 06 – MENUISERIES EXTERIEURES 
6. Lot 07 – CLOISONS DOUBLAGES ISOLATION 
7. Lot 08 – MENUISERIES INTERIEURES 
8. Lot 09 – CARRELAGE – FAIENCES 
9. Lot 10 – SOLS SOUPLES 
10. Lot 11 – PEINTURE 
11. Lot 12 – SERRURERIE 
12. Lot 14 – PLOMBERIE – SANITAIRES -VMC 
13. Lot 15 – ELECTRICITE 

 

10. PHASAGE TRAVAUX 
 Plan installation de chantier 
 Plan de zonage travaux 
 Phasage travaux 
 

11. PHOTOS 
 

 

 


