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Code

Désignation

03.1

03.1.1

03.1.2

03.1.3

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
OBJET

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux a réaliser dans le cadre de la rénovation de 34 logements collectifs sociaux "Les
Chataigniers" situé sur la commune de LE VIGAN.

Le présent CCTP Lot n°03 GROS OEUVRE devra étre connu de tous les entrepreneurs.

Tous les travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations doivent étre prévus par
I'entrepreneur et exécutés conformément aux regles de I'art.

L’entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et devis
descriptif.

En conséquence I'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis descriptif le dispense
d’exécuter intégralement tous les travaux nécessaires a 'achévement des travaux et installations.

TEXTES DE REFERENCES

DTU:
- DTU 11.1 : Applicables aux travaux de sondages des sols de fondations
- DTU 20 : Travaux de magonnerie, BA, platrerie et annexes
- DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments
- DTU 21 : Exécution des travaux en béton
- DTU 23.1 : Parois et murs en béton banché
- DTU 25.1 : Travaux enduits Intérieurs en platrerie
- DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
- DTU 60.1 : Additif n° 1 mise en oeuvre des canalisations. Traversées des planchers, murs et cloisons
- DTU 60.1 : Additif n° 2 canalisations d'évacuation en fonte, série J.C. a joint en caoutchouc
- DTU 60.32 : Travaux de canalisations en PVC, évacuation des eaux pluviales
- DTU 60.33 : Travaux de canalisations, évacuation des eaux vannes et eaux usées
- DTU 70 : Canalisations assa|n|ssement et ouvrages annexes
NORMES :
- NF P 14-305 de décembre 1986 : Entrevous en béton de granulats courants et Iégers pour planchers a poutrelles préfabriquées
- NF P 38-401 d’octobre 1980 : Entrevous en polystyréne expansé pour planchers en béton a poutrelles préfabriquées avec dalle de répartition
coulée en oeuvre
- XP ENV 13670-1 : Exécution des ouvrages en béton
- NF EN 1992-1-1 : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : regles générales et régles pour les batiments (Indice de
classement : NF P18-711-1)
- NF EN 206-1 : Béton
- Normes francaises classe A : Aciers a béton
- NF P 18.301 et 18.304 : Les sables et leur granulométrie
- NF P18-504 : Béton - Mise en oeuvre des bétons de structure (Indice de classement)
- Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en magonnerie
- NF A 35-015 a 35-022 : Armatures pour béton arme
- FD P15-010 : Liants hydrauliques - Guide d'utilisation des ciments (Indice de classement : P15-010)
- NF P10-202-2 (DTU 20.1) : Ouvrages en magonnerie de petits éléments
REGLES PROFESSIONNELLES, CAHIER ET GUIDES TECHNIQUES :
-GS 14 + 15 : Systéme de canalisations a base de tubes en matériaux de synthése
- Arrété du 30 novembre 2007 modifiant I'arrété 1 aolt 2006.
- Arrété du 03 mai 2017 modifiant I'arrété du 30 novembre 2007 relatifs aux caractéristiques thermiques et a la performance
- Fasc. 62 : Regles technique de conception et de calcul des ouvrages de constructions en béton
armé, suivant la méthode des « états limites »
- Fasc. 70 — CCTG : Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes
- Fasc. 71 — CCTG : Fourniture et pose de canalisations d’eau, accessoires et branchement
- Fasc. 65 — CPC : Exécution des ouvrages et constructions en béton armé
- Fasc. 4 Titre | - CPG : Acier pour béton armé
- Fasc. 4 Titre Il - CCTG : Armatures en acier a haute résistance pour construction en béton précontraint par pré ou post-tension
- Regles B.A.E.L. : 91 modifiées 99 : calcul B.A. aux états limites
- Régles BPEL 91 : Calcul des ouvrages et constructions en béton précontraint selon les méthodes des états limites
Reégles Th — K77 ; Th — G77 (coef. G des logements et autres locaux d’habitation)

VERIFICATION DES DOCUMENTS

Avant toute exécution I'entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des dessins qui lui sont ou seront remis.

Il signalera en temps utile au Maitre d'ceuvre, les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que les changements qu'il jugerait
utiles d’apporter.

Il provoquera la délivrance de tous documents et de tous renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semblerait douteux, non
conforme aux régles de I'art et aux prescriptions légales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des
conséquences qui en résulteraient.

Aucun travail supplémentaire ni aucun travail refait provenant des erreurs ou omissions ne fera I'objet d’'un supplément au prix forfaitaire.
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03.1.4 |ICONNAISSANCE DES LIEUX
L’entrepreneur est réputé s’étre rendu compte sur place et s’étre parfaitement renseigné, avant la remise des prix, de la disposition des lieux
et de la nature des travaux a exécuter.
Il prendra donc le terrain dans I'état ou il se trouve au moment de la signature du marché et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence.
L’entrepreneur adjudicataire ne pourra arguer d’aucune omission ou sujétion particuliére imprévue, pour tenter de revenir sur le prix global et
forfaitaire de son marché.

03.1.5 [LIMITE DE PRESTATION
\Voir tableau des limites de prestation joint au dossier marché.

03.1.6 [ ENLEVEMENT ET REPLIEMENT DE L'INSTALLATION DE CHANTIER
Aprés le repliement de son installation de chantier, I'entrepreneur veillera a I'enlévement de tous les massifs et protections provisoires restant
en fin de chantier.
Il veillera a ne laisser subsister aucune trace d’installation provisoire, dépdt de matériaux ou gravois quelconques et remettra en état toute
partie de voirie détériorée pendant I'exécution des travaux.

03.1.7  ICONNAISSANCE DU DESCRIPTIF
L’entrepreneur du présent lot doit prendre connaissance du descriptif tous corps d’état dans sa totalité.

03.1.8 [ ETENDUE DES PRESTATIONS
Outre les prescriptions du C.C.T.P, la proposition de I'entrepreneur tiendra compte entre autres et ceci, pendant toute la durée du chantier,
des sujétions suivantes :
Il devra effectuer un constat d’huissier, sur tous les mitoyens et les voiries, les abords du chantier avant tous travaux en présence des
propriétaires et des représentants de la commune.
La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d’exécution soit a la réception des ouvrages soit pendant 'année de parfait
achévement.
Tous les ouvrages dégradés devront étre démolis et repris dans les conditions précisées, sur les procés-verbaux de réunion de chantier.
La mise hors chantier immédiate des matériaux ou éléments préfabriqués défectueux ou refusés par le Maitre d’ceuvre.
La protection mécanique contre les chocs des ouvrages finis.
La protection des divers revétements avant mise en service et son enlévement.
Les bétons devront recevoir toutes protections nécessaires pour assurer leur parfaite conservation, notamment pendant la période de
durcissement.
Toutes les dégradations éventuelles causées a des réseaux par I'entrepreneur seront réparées a ses frais en accord avec les services
techniques municipaux ou départementaux concernés ou services concessionnaires.
L'entrepreneur veillera a ce que le passage des canalisations et des fourreaux ne géne en rien la réalisation et la solidité des ouvrages en B.A.
Les coffrages comprendront toutes sujétions de réalisations et de mise en oeuvre pour parties droites, biaises ou courbes et plus
particulierement pour parties destinées a rester lisse.
lls devront pouvoir résister sans déformation aux manutentions, mise en place et coulage de béton, vibration, intempéries, etc.. .
Le décoffrage des ouvrages en B.A., se fera dans les délais prévus par les normes, sous la responsabilité de I'entrepreneur.
Sur tous les murs et cloisons, le trait de niveau + 1,00 m sera porté et entretenu aussi longtemps qu'il en sera nécessaire I'entreprise est
tenue de faire effectuer par un laboratoire agréé des essais sur les éprouvettes de béton.
Les frais seront a la charge de I'entrepreneur.
Avant tout début du coulage des fondations, I'entrepreneur du présent lot devra procéder a un nivellement et a un nettoyage de fond de
fouilles.
La nature et le dosage des agrégats et liants a utiliser pour les bétons seront retenus en fonction des résultats de I'étude faite au préalable
sous la responsabilité de I'entreprise.
L’implantation sera exécutée conformément aux plans de I'architecte par I'entrepreneur du présent lot et sous sa seule responsabilité.
Elle sera vérifiée a sa charge par un géometre de son choix.
Les plans B.A. devront étre approuvés par le Bureau de Controle avant exécution.

03.1.9 MISE EN OEUVRE
L’entrepreneur devra prévoir pour tous ses ouvrages :
Les fournitures, transport, coltinages, manutentions, fagonnage, poses, percements, scellements et raccords nécessaires, ainsi que la main
d'ceuvre, I'énergie et le matériel nécessaires a I'exécution des ouvrages d’'une maniére générale, tous les travaux nécessaires a la parfaite
exécution des ouvrages conformément aux régles de I'Art, méme si celles-ci ne sont pas expressément décrites au présent cahier des
prestations techniques.
Le titulaire du présent lot devra assurer la protection de ses ouvrages tant au niveau du stockage qu’apres leur installation, et ce pendant tout
le temps du chantier.
Jusqu’a la réception des ouvrages, I'entrepreneur restera seul responsable de la qualité des matériaux et leur conformité aux prescriptions du
marché.

03.1.10 [TROUS - SCELLEMENTS - PERCEMENTS - RACCORDS

L’entrepreneur de chaque lot aura a sa charge tous les trous, percements, scellements au mortier de ciment, nécessaires a I'exécution de ses
propres ouvrages ainsi que tous les rebouchages, apres intervention.

Avant d’établir leurs plans de réservations, les corps d’états techniques en particulier devront rencontrer le G.O. et étudier les possibilités de
passages en fonction de la structure.

ép.pendant, I'entrepreneur du lot GROS OEUVRE devra prévoir pendant la durée de son marché, tous les passages, trous de scellement
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divers et feuillures, a réserver dans les bétons qui lui seront demandés par les titulaires de chacun des autres lots, lesquels, établiront des
plans de réservation a cet effet.
Dans le cas ou les entrepreneurs des lots secondaires remettraient leurs plans de réservation incomplet ou sans réservation dans le mois qui
suivra I'Ordre de Service de préparation du chantier, il appartiendra aux corps d’états secondaires d’exécuter, rectifier ou refaire les trous ou
passages qui leur seraient nécessaires a leur frais et sous leur entiére responsabilité.
Tous les scellements seront exécutés au mortier dosé a 350kg de CPA.
Il est formellement interdit, d’utiliser du ciment prompt pour quelque cause que ce soit sur le chantier.
Tout ouvrage qui y conviendrait sera obligatoirement repris.
Les calfeutrements ou rebouchages au platre sont également interdits dans les murs en béton.
Toutes les traversées de planchers, murs et cloisons seront équipées de fourreaux et seront disposés suivant les Regles de 'Art.
Chaque entrepreneur devra assurer, a ses frais, les calfeutrements de toute nature ainsi que les raccords d’enduits décrits ou non.
Ces raccords devront étre exécutés avec le plus grand soin, immédiatement aprés le passage des autres corps d’état afin de ne pas retarder
la mise en peinture.
En cas de défaillance, ils seront réalisés par le GROS OEUVRE aux frais de I'entreprise.
03.1.11 [ DOCUMENTS NECESSAIRES AU DEROULEMENT DU CHANTIER
03.1.11.1 VALIDATION DES DOCUMENTS ET DES OUVRAGES
Le Maitre d’Ouvrage a missionné un contréleur technique pour vérifier 'aspect réglementaire des ouvrages réalisés par I'entreprise.
Tous les documents d'exécution seront soumis pour approbation au Bureau de Contréle, avant le début des travaux.
L'entrepreneur devra réaliser les rectifications ou recommandations faites et ne pourra exécuter que les plans signés et approuvés sans
réserve apres les contrdles techniques, et ceci, dans le cadre de son forfait.
L’entrepreneur s’engage a donner libre accés sur le chantier au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Controle et de mettre a
leur disposition tous les moyens nécessaires pour vérifier, in situ, la bonne exécution des ouvrages, conformément aux plans et aux régles de
I'art.
Pour les éléments préfabriqués, ce contrdle pourra se faire en usine et les frais en découlant seront a la charge exclusive de I'entrepreneur.
03.1.11.2|DOSSIER D'EXECUTION
L'entreprise est tenue de fournir en temps et en heure le dossier d’exécution des ouvrages regroupant I'ensemble des éléments nécessaires
aux missions des intervenants de I'équipe de maitrise d'ceuvre , du bureau de contréle et du coordonnateur SPS
En aucun cas, l'entreprise ne peut refuser une demande qui proviendrait de I'équipe de maitrise d'ceuvre du bureau de controle, du
coordonnateur SPS ou du maitre d'ouvrage si cette demande participe a une meilleure compréhension des matériels, matériaux ou
techniques prévues pour la réalisation de l'ouvrage.
PLANS
Plans EXE structure BA
Plans de localisation d'ouvrages
NOTES DE CALCUL
Dimensionnement des reprises en sous oeuvre
DETAILS
Détails de seuils menuisés
FICHES TECHNIQUES
Briques, agglos, mastic, appuis de fenétres, cuvelage
ECHANTILLONS
suivant demande maitre d'ouvrage ou maitre d'oeuvre
03.1.11.3 DOSSIER DE RECOLEMENT
L'entrepreneur est tenu en fin de chantier de transmettre en 3 exemplaires papier et un CD-ROM un dossier conformément a I'article - 00.3.3.3
DOSSIER DE RECOLEMENT - du CCTP N°00.
032 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
0321 [INSTALLATIONS DE CHANTIER

Suivant recommandations du PGC et régles du code du travail, , réalisations des installations de chantiers comprenant :
vestiaires

réfectoire

salle de réunion équipé de 2 tables et 15 chaises

sanitaires

chaque local étant correctement éclairé et chauffé.

Porte provisoire d'accés au chantier
Tour d'acceés au R+1 et R+2 par I'extérieur
Recette a matériaux R+1 et R+2.

Les installations seront mise en place dés les premiéres interventions sur site et maintenues en bon état de propreté jusqu'a la livraison du
projet.
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0322 [INFRASTRUCTURE

03221 PERCEMENTS
Percements dans la dalle basse du REZ DE CHAUSSEE pour passage des alimentation AEP de I'ensemble des logements (environ 50 unités
en diam. 30mm
Localisation : Ancien locaux vide ordure (a coté ascenseurs)

0323 SUPERSTRUCTURE

03.23.1 |REPRISE EN SOUS OEUVRE
Les reprises en sous oeuvre situées dans I'entrée principale de I'immeuble devront faire I'objet d'une procédure spécifique afin de maintenir un
acces propre,et sécurisé aux utilisateurs du centre médical situé au R+3 :
confinement, nettoyage et évacuation des gravats réguliers, informations claires aux utilisateurs, gestion du flux de personnes par une entrée
provisoire, etc.

03231 . GRANDE PORTEE (SUP_1,40m)
Création d'une reprise d'ouvrage en sous oeuvre d'une portée supérieure a 1.40m de large par mise en oeuvre d'une poutre métallique type
H.
Section a dimensionner par bureau d'étude spécialisé.
Compris découpe, sciage préalable, ancrages, scellement, levage, évacuation des gravats et parfaite finition de I'ouvrage en fonction du type
de parement prévu en finition (habillage bois, placo, etc.).
La méthodologie de réalisation devra faire I'objet d'un procédure écrite a faire valider par la maitrise d'ceuvre, le bureau de contrble et le
coordonnateur SPS.
Localisation : suivant plans

9231 PETITE PORTEE (INF_1,40m)
Création d'une reprise d'ouvrage en sous oeuvre d'une portée inférieure a 1,40m de large par mise en oeuvre d'un prélinteau en béton
précontraint ou par coulage d'un linteau BA.
Compris découpe, sciage préalable, ancrages, scellement, levage, évacuation des gravats et parfaite finition de I'ouvrage en fonction du type
de parement prévu en finition (habillage bois, placo, etc.).
La méthodologie de réalisation devra faire I'objet d'un procédure écrite a faire valider par la maitrise d'ceuvre, le bureau de contrdle et le
coordonnateur SPS.
Localisation : suivant plans

03232 VERTICAUX

3232 MUR D'AGGLOMERES
rebouchage d'ouverture existante réalisé en aggloméré de béton hourdé au mortier de ciment y compris coupes, serrage, acier d'ancrage
dans parois existantes.
Exécution d'un enduit au mortier de ciment sur les faces vues finement frisé arasé au nu de la paroi existante.
Prestation comprenant également :
- La protection et nettoyage des locaux.
- L'évacuation des gravois dans centres de traitement spécialisé.
Localisation : suivant plans (murs vide ordure, acces ascenseur,...)

0324 |DIVERS

0324.1 SEUILS DE PORTE

Réalisé en béton armé hydrofuge, seuils de 2 cm maximum comprenant toutes sujétions de fourniture et mise en oeuvre, y compris
ferraillages liaisonnés a la dalle, ancrage latéraux et fagon de rejingot suivant profil défini par le menuisier.
Finition par forme de pente, chape lissée sur le dessus et nez arrondi au fer.

Localisation : Sur toutes les portes et porte-fenétre extérieures en fagades suivant plans architecte, a tous les niveaux, compris portes d'acces
aux logements
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03242 REBOUCHAGE DES GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION ET VIDES ORDURES
Aprés passage des corps d’état concernés, fourniture et mise en oeuvre de béton pour rebouchage en béton autour des gaines et tuyauteries
posées dans les gaines techniques, intérieures ou extérieures, aux logements compris coffrage, étaiement et talochage de finition.
Un soin particulier devra étre apporté aux rebouchages des gaines afin d’éviter la transmission des bruits aériens d’un niveau a l'autre.
Degré coupe-feu a respecter.
Localisation : Sur la totalité des gaines techniques de ventilation a reboucher au R+2 suivant le plan architecte y compris les gaines de
ventilation en sortie des toitures terrasses pyramidales
Traversée de plancher des vides ordures en RDC
03243 REPRISE ET REPARATION DES FACADES
Sur échafaudage monté et fourni par le titulaire du lot N°06 ENDUITS DE FACADES et suivant la réception des supports existants a
réaliser avec ce dernier, reprise des facades pour mise en oeuvre d'un enduit monocouche
Piquetage et décroutage total des enduits existants y compris évacuation.
Rebouchage des différents trous, épaufrures, fissures a I'aide de mortier de réparation anti retrait.
Localisation : Ensembles des fagades compris balcons, sous face balcons, poteaux cété cour intérieure, nez de dalle,garde-corps.
03244 |OUVRAGES EN TOITURES
Réalisations de plots en béton autour des pénétrations en toiture des lots techniques (ventilation, ventilation de chute, crosse, gaines,etc) pour
les besoins du lot ETANCHEITE.
Compris coffrage, coulage, scellement, finitions
Positionnement, dimensions a la charge des lots TECHNIQUES et du lot ETANCHEITE
Localisation : Toitures pyramidales RDC, R+1, R+2
03245 [TRAIT DE NIVEAU
Trait de niveau tracé en périmétrie de chaque local et entretenu jusqu’a la fin du chantier
Il sera notamment rabattu par le lot gros oeuvre aprés cloisonnement a la demande des autres corps d’état.
Localisation : Sur les murs intérieures de I'ensemble de I'opération
03246 |[ACCES VIDE SANITAIRE
Reprise des acces au VS par mise en oeuvre d'une plaque en tole larmée ou gaufrée galvanisée.
Compris :
Dépose des cornieres existantes
Reprise des arétes en béton du trou d'homme
Mise en oeuvre du cadre de fixation
F&P de la tole et fixation dans le bati
L'ouverture de la plague ne pourra en aucun cas étre réalisées sans outils, afin de protéger les occupants d'une éventuel risque de chute
De par son positionnement, le systéme mis en oeuvre devra impérativement étre compatible avec la circulation PMR de la coursive RDC.
Localisation : Coursive REZ DE CHAUSSEE
Quantité : 2u
Dimensions : 60 x 80 cm
03247 RAMPE ACCES TERRASSES PYRAMIDES

Création de rampe d'accés en béton aux normes PMR pour l'acces depuis la coursive vers les terrasses pyramidales servant d'issue de
secours. synthése a faire avec le lot étanchéité

Localisation : Acces terrasses R+1 et R+2
Quantité : 2u
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