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MAITRE D'OEUVRE :
LP INGENIERIE
12 route de la Cave - Bat. 7
30420 Calvisson
Tél : 04 66 20 15 23
Mél : contact@]p-ingenierie.fr

BE STRUCTURE :
BET VIAL
Arche Botti 115 allée Norbert Wiener
30000 Nimes
Tél : 04 66 38 10 29
Mél : secretariat@betvial.net

BE FLUIDES :
ETECC
Z.A Carriere Vieille
30190 SAINT CHAPTES

BUREAU CONTROLE :
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Le Forum - Batiment H - 32 rue Mallet Stevens
30900 Nimes
Tél : 04 66 84 15 86

COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER :
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Le Forum - Batiment H - 32 rue Mallet Stevens
30900 Nimes
Tél : 04 66 84 15 86

RESIDENCE LES CHATAIGNIERS

23 boulevard des Chataigniers

30120 LE VIGAN

MAITRE D'OUVRAGE

SEMIGA
33| [cV:§ Immeuble Carré 2050 - Bat B - 240 Chemin de la
Tour de I'Evéque

Partageons plus

qu’un habitat 30972 NIMES Cedex 9
Tél: 0466 04 72 33

Lot n°01
VRD ESPACES VERTS

CCTP
Dossier 19-07 L
Date 24/03/2020
Phase DCE
Indice




D RESIDENCE LES CHATAIGNIERS CCTP - Lot n°01 VRD ESPACES VERTS

S 23 boulevard des Chéataigniers - 30120 LE VIGAN DCE - Edition du 24/03/2020
Code Désignation

o1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

0113 (OBJET

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux a réaliser dans le cadre de la rénovation de 34 logements collectifs sociaux "Les
Chataigniers" situé sur la commune du VIGAN.

Le présent CCTP Lot n°01 VRD ESPACES VERTS devra étre connu de tous les entrepreneurs.

Tous les travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations doivent étre prévus par
I'entrepreneur et exécutés conformément aux regles de I'art.

L’entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et devis
descriptif.

En conséquence I'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis descriptif le dispense
d’exécuter intégralement tous les travaux nécessaires a 'achévement des travaux et installations.

013 TEXTES DE REFERENCES

DTU:

- DTU 12 - Chapitre VI : Travaux de terrassement dans le batiment

- DTU 32.1/ 32-2 : Construction métallique

- DTU 34.1 : Ouvrages de fermetures pour baies libres

- DTU 37.1 : Menuiseries métallique

- DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

NORMES :

- NF Série V 12 : Produits de pépiniéres

- NF P 26 : Quincaillerie, serrurerie

- NF P 01.012 : Régles de sécurité, dimensionnement des gardes corps

- NF P 01.013 : Essais des gardes corps

- NF P 04.101 : Tolérances dans le batiment

- NF P 24.351 : Menuiserie métallique - fenétres, fagades rideaux, semi rideaux, panneaux a ossature métallique - Protection contre la
corrosion et préservation des états de surfaces

- NF P 25.362 : Fermetures pour baies libres et portails

- NF EN 10223.4 : Fils et produits tréfilés en acier pour clétures et grillage

REGLES PROFESSIONNELLES, CAHIER ET GUIDES TECHNIQUES :

- Fascicule 35 du CPC : Travaux d'Espaces Verts

- Code Forestier

- Code de I'Urbanisme (articles 130.1 2. 4a. 14) : Relatif aux espaces boisés, les bois, forets, parcs

- Circulaire 67.19 du Ministére de la Construction : Aménagements d'espaces verts et d'aires de jeux dans les groupes d'HLM
- Guide documentaire pour la création d'aires de jeux et d'espaces récréatifs et de loisirs

- Code civil

- Reégles NV 66 et compléments

- Cahier des charges et recommandations pour le montage des clétures (Syndicat National de I'Industrie de la Cloture)

- Loi 76.1285 du 31 décembre 1976 et décret 77.759 du 7 juillet 1977 : Relatif aux réformes de I'urbanisme

- Arrété du 28 décembre 1977 (Equipement) : Demande d'autorisation

- Circulaire 78.112 : (Equipement) Relatif a I'autorisation des clétures

- Fascicule 71 ; Fourniture et pose de conduites d"adduction et de distribution d’eau

- Fascicule 73 : Equipement hydrauligue, mécanique et électrique des stations de pompage d’eaux d’alimentation et a usages industriels
ou agricoles

- Fascicule 74 : Construction des ouvrages en béton de stockage et de transport d’eau

ARRETES
- Arrété du 30 novembre 2007 modifiant I'arrété 1 aolt 2006.
- Arrété du 03 mai 2017 modifiant I'arrété du 30 novembre 2007 relatifs aux caractéristiques thermiques et a la performance

014 VERIFICATION DES DOCUMENTS

Avant toute exécution I'entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des dessins qui lui sont ou seront remis.

Il signalera en temps utile au Maitre d'ceuvre, les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que les changements qu’il jugerait
utiles d’apporter.

Il provoquera la délivrance de tous documents et de tous renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semblerait douteux, non
conforme aux regles de I'art et aux prescriptions légales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des
conséquences qui en résulteraient.

Aucun travail supplémentaire ni aucun travail refait provenant des erreurs ou omissions ne fera I'objet d’un supplément au prix forfaitaire.
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015 ICONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé s’étre rendu compte sur place et s’étre parfaitement renseigné, avant la remise des prix, de la disposition des lieux
et de la nature des travaux a exécuter.
Il prendra donc le terrain dans I'état ou il se trouve au moment de la signature du marché et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence.

L’entrepreneur adjudicataire ne pourra arguer d’aucune omission ou sujétion particuliére imprévue, pour tenter de revenir sur le prix global et
forfaitaire de son marché.

016  [LIMITE DE PRESTATION

\Voir tableau des limites de prestation joint au dossier marché.

017 [ETENDUE DES PRESTATIONS

L'Entrepreneur du présent lot devra :

- la fourniture et la mise en oeuvre de tous ouvrages, leur transport, déchargement, stockage, amenée a pied d'ceuvre, et protection jusqu'a la
réception des ouvrages,

- les échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux du présent lot,

- La réalisation des joints de finition entre les ouvertures et les ouvrages du présent lot,

- la protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques,

- la protection des ouvrages existants et la remise en état des ouvrages détériorés en cours et en fin de travaux,

- 'évacuation de I'ensemble des gravats dans les bennes prévues au présent lot.

- les frais d'installation et de consommation d'eau, de courant électrique, et toute autre énergie,

- I'étude et la réalisation des plans de calepinage des ouvrages en liaison avec les autres corps d'état seront soumises a I'approbation du
Maitre d'ceuvre,

- la pose des huisseries et des batis remise par le lot menuiseries intérieures,

- I'établissement des calepinages types a présenter a I'approbation du Maitre d'ceuvre chantier,

- le montage et la répartition des matériaux dans les différents locaux a équiper,

- les équipements, échelles, échafaudages fixes ou mobiles, matériel de protection et de nettoyage, accessoires et outillages nécessaires a la
réalisation des différents ouvrages a réaliser.

Enfin et d'une maniére générale, tous travaux, fournitures et prestations diverses nécessaires a la parfaite et compléte exécution des
ouvrages, conformément a la réglementation en vigueur, aux Régles de I'Art et aux piéces du marché.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance de I'ensemble du dossier et ne pourra se prévaloir d'une omission dans le descriptif ou dans
les plans si les documents d'un autre lot donnent des indications complémentaires pour ses ouvrages.

018  DOCUMENTS NECESSAIRES AU DEROULEMENT DU CHANTIER
o181 |VALIDATION DES DOCUMENTS ET DES OUVRAGES

Le Maitre d’Ouvrage a missionné un contréleur technique pour vérifier 'aspect réglementaire des ouvrages réalisés par I'entreprise.

Tous les documents d'exécution seront soumis pour approbation au Bureau de Contréle, avant le début des travaux.

L'entrepreneur devra réaliser les rectifications ou recommandations faites et ne pourra exécuter que les plans signés et approuvés sans
réserve apres les contréles techniques, et ceci, dans le cadre de son forfait.

L’entrepreneur s’engage a donner libre acces sur le chantier au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contréle et de mettre a
leur disposition tous les moyens nécessaires pour veérifier, in situ, la bonne exécution des ouvrages, conformément aux plans et aux regles de
I'art.

Pour les éléments préfabriqués, ce contréle pourra se faire en usine et les frais en découlant seront a la charge exclusive de I'entrepreneur.

0182 |DOSSIER D'EXECUTION

L'entreprise est tenue de fournir en temps et en heure le dossier d’exécution des ouvrages regroupant I'ensemble des éléments nécessaires
aux missions des intervenants de I'équipe de maitrise d'ceuvre , du bureau de contréle et du coordonnateur SPS

En aucun cas, l'entreprise ne peut refuser une demande qui proviendrait de I'équipe de maitrise d'ceuvre du bureau de controle, du
coordonnateur SPS ou du maitre d'ouvrage si cette demande participe a une meilleure compréhension des matériels, matériaux ou
techniques prévues pour la réalisation de I'ouvrage.

PLANS
localisation des ouvrages

DETAILS
Détails d'exécution

FICHES TECHNIQUES

ECHANTILLONS
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0183 |DOSSIER DE RECOLEMENT
L'entrepreneur est tenu en fin de chantier de transmettre en 3 exemplaires papier et un CD-ROM un dossier conformément a I'article - 00.3.3.3
DOSSIER DE RECOLEMENT - du CCTP N°00.

oo DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

o191  ESPACE VERTS

01912 [ENTRETIEN
Taille, entretien et apport d'engrais sur les sujets déja présents dans I'emprise du projet
Localisation : Cour intérieure du projet
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