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Code

Désignation

021

02.1.1

02.1.2

02.1.3

02.1.4

02.1.5

02.1.6

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

OBJET

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux a réaliser dans le cadre de la rénovation de 34 logements collectifs sociaux "Les
Chataigniers" situé sur la commune du VIGAN.

Le présent CCTP Lot n°02 DEMOLITION devra étre connu de tous les entrepreneurs.

Tous les travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations doivent étre prévus par
I'entrepreneur et exécutés conformément aux regles de I'art.

L’entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et devis
descriptif.

En conséquence I'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis descriptif le dispense
d’exécuter intégralement tous les travaux nécessaires a 'achévement des travaux et installations.

TEXTES DE REFERENCES

NORMES :

- NF EN ISO 7518 (octobre 1999) : Dessins techniques - Dessins de construction - Représentation simplifi¢e de démolition et de
reconstruction (Indice de classement : P02-020)

- NF EN 12811-1 (aolt 2004) : Equipements temporaires de chantiers - Partie 1 : échafaudages Exigences de performance et étude, en
général (Indice de classement : P93-501-1)

Décrets spécifiques aux ouvrages contenant du plomb :

- Code du travail : Art L.235-1 : obligations générales de santé et de sécurité, principe généraux de prévention

- Code de la santé publique : Art L 1334-1 a L 1334-13 et R 1334-1 a R 1334-13

- Décret 2006-474 du 25 avril 20086, relatif a la lutte contre le saturnisme

- Décret 2003-1254 du 23 décembre 2003, relatif a la prévention du risque chimique

- Décret 2001-97 du 01 Février 2001, établissant les régles particulieres de prévention des risques cancérogénes, mutagénes ou toxiques
pour la reproduction et modifiant le code du travail

- Arrété du 25 avril 2006, relatif au constat de risque d'exposition au plomb

- Circulaire DGS/2004/55 et 2004-10/UHC/QC/6 du 10 février 2004 relative aux appareils portables a fluorescence X utilisés pour la
détection du plomb dans les peintures

- NF EN ISO 7518 (octobre 1999) : Dessins techniques - Dessins de construction Représentation simplifiée de démolition et de
reconstruction (Indice de classement : P02-020)

VERIFICATION DES DOCUMENTS

Avant toute exécution I'entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des dessins qui lui sont ou seront remis.

Il signalera en temps utile au Maitre d'ceuvre, les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que les changements qu'il jugerait
utiles d’apporter.

Il provoquera la délivrance de tous documents et de tous renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semblerait douteux, non
conforme aux régles de I'art et aux prescriptions |égales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des
conséquences qui en résulteraient.

Aucun travail supplémentaire ni aucun travail refait provenant des erreurs ou omissions ne fera I'objet d’'un supplément au prix forfaitaire.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé s’étre rendu compte sur place et s’étre parfaitement renseigné, avant la remise des prix, de la disposition des lieux
et de la nature des travaux a exécuter.
Il prendra donc le terrain dans I'état ou il se trouve au moment de la signature du marché et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence.

L’entrepreneur adjudicataire ne pourra arguer d’aucune omission ou sujétion particuliere imprévue, pour tenter de revenir sur le prix global et
forfaitaire de son marché.

LIMITE DE PRESTATION

Voir tableau des limites de prestation joint au dossier marché.

ETENDUE DES PRESTATIONS

L'Entrepreneur du présent lot devra :

- la fourniture et la mise en oeuvre de tous ouvrages, leur transport, déchargement, stockage, amenée a pied d'ceuvre, et protection jusqu'a la
réception des ouvrages,

- les échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux du présent lot,

- La réalisation des joints de finition entre les ouvertures et les ouvrages du présent lot,

- la protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques,

- la protection des ouvrages existants et la remise en état des ouvrages détériorés en cours et en fin de travaux,

- 'évacuation de I'ensemble des gravats dans les bennes prévues au présent lot.

- les frais d'installation et de consommation d'eau, de courant électrique, et toute autre énergie,

- I'étude et la réalisation des plans de calepinage des ouvrages en liaison avec les autres corps d'état seront soumises a I'approbation du
Maitre d'ceuvre,

- la pose des huisseries et des batis remise par le lot menuiseries intérieures,
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- I'établissement des calepinages types a présenter a I'approbation du Maitre d'ceuvre de chantier,
- le montage et la répartition des matériaux dans les différents locaux a équiper,
- les équipements, échelles, échafaudages fixes ou mobiles, matériel de protection et de nettoyage, accessoires et outillages nécessaires a la
réalisation des différents ouvrages a réaliser.
Enfin et d'une maniére générale, tous travaux, fournitures et prestations diverses nécessaires a la parfaite et compléte exécution des
ouvrages, conformément a la réglementation en vigueur, aux Régles de I'Art et aux piéces du marché.
L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance de I'ensemble du dossier et ne pourra se prévaloir d'une omission dans le descriptif ou dans
les plans si les documents d'un autre lot donnent des indications complémentaires pour ses ouvrages.
0217 ICONSTAT D'HUISSIER
Le titulaire du présent lot, aura a ses frais et a sa charge I'organisation d'un constat d'huissier contradictoire sur I'état intérieur et extérieur des
ouvrages batis avoisinants et des voiries publiques aux abords immédiats du chantier.
Les participants seront :
- La maitrise d'ouvrage
- La maitrise d'ceuvre
- Le titulaire du lot 01 DEMOLITION
Toutes dégradations constatées sur ces avoisinants feront l'objet d'une remise en état par I'entrepreneur responsable de ces
dégradations si il est identifié ou a défaut par I'entrepreneur titulaire du lot 02 DEMOLITION aux frais du compte prorata.
021.8 [ DOCUMENTS NECESSAIRES AU DEROULEMENT DU CHANTIER
02181 VALIDATION DES DOCUMENTS ET DES OUVRAGES
Le Maitre d’Ouvrage a missionné un contréleur technique pour vérifier 'aspect réglementaire des ouvrages réalisés par I'entreprise.
Tous les documents d'exécution seront soumis pour approbation au Bureau de Contréle, avant le début des travaux.
L'entrepreneur devra réaliser les rectifications ou recommandations faites et ne pourra exécuter que les plans signés et approuvés sans
réserve apres les contréles techniques, et ceci, dans le cadre de son forfait.
L’entrepreneur s’engage a donner libre acceés sur le chantier au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Controle et de mettre a
leur disposition tous les moyens nécessaires pour vérifier, in situ, la bonne exécution des ouvrages, conformément aux plans et aux régles de
I'art.
Pour les éléments préfabriqués, ce contréle pourra se faire en usine et les frais en découlant seront a la charge exclusive de I'entrepreneur.
02182 [DOSSIER DE RECOLEMENT
L'entrepreneur est tenu en fin de chantier de transmettre en 3 exemplaires papier et un CD-ROM un dossier conformément a I'article - 00.3.3.3
DOSSIER DE RECOLEMENT - du CCTP N°00.
022  [DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
NOTA : De part son intervention en début de chantier, le titulaire du lot Démolition ne participe pas au compte prorata. Il fera son affaire de
I'évacuation et du traitement de ses déchets, des installations de chantier pour ses équipes ainsi que des consommations en eau et électricité
durant toute la durée de son intervention.
0221 [DEPOSE
0221.1 |DEPOSE D'APPAREILLAGES ELECTRIQUES
Aprés consignation des installations électriques par ENEDIS, dépose et évacuation de I'ensemble des équipements électriques non conserves
(radiateurs, hublots, linolites, plafonniers, séche serviette, interrupteurs, prises électriques...).
02.2.1.3 [DEPOSE D'APPAREILLAGES SANITAIRES
Aprés déconnexion des équipements par le titulaire du lot N°14 PLOMBERIE, dépose et évacuation de I'ensemble des équipements sanitaires
non conserveés (bac a douche, WC, lavabos, chauffe-eau,... )
Les descentes EU seront déposées par le lot plomberie au fur et a mesure des remplacements
02.2.1.4 [DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES
02.2.1.4.

DEPOSE DES PORTES

Dépose et évacuation des portes d'entrées (ouvrants, dormants, impostes,...)

Dépose des portes vitrées du SAS donnant sur la coursive a chaque étage
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92214 IDEPOSE DES FENETRES ET PORTES FENETRES

Dépose et évacuation de I'ensemble des menuiseries extérieures
Compris vitrage, quincaillerie, finition intérieures, volets, stores, accessoire et autres,...

Nota :
DAns tous les logements, en liaison avec le lot N°07 MENUISERIES EXTERIEURES, dépose des menuiseries existantes suivant planning de
pose du lot MENUISERIES EXTERIEURES afin d'éviter les intrusions

Démontage et évacuation des menuiseries extérieures.

92214 DEPOSE DES VOLETS

Dépose des volets extérieurs

02215 DEPOSE DES MENUISERIES INTERIEURES
92215 IDEPOSE DES PORTES

Démontage et évacuation des menuiseries intérieures.
Compris quincailleries, finitions intérieures, accessoires et autres,.

02216 [DEPOSE DES REVETEMENTS DE SOL

Dans tous les logements ou le revétement n'est pas du carrelage, prévoir la dépose ou l'arrachage et I'évacuation du revétement en place :
(moquette, lino, parquet,...) y compris les plinthes existantes

0222 [DEMOLITION
02221 DEMOLITION BETON

Deémolition et évacuation des conduits vide ordures en béton dans les locaux concernés (2 unités).
Compris rebouchage du conduit en sous face du plancher Haut REZ DE CHAUSSEE.

Localisation : Les 2 vide ordures du REZ DE CHAUSSEE pour création d'un local de comptage AEP
02223 |DEMOLITION DOUBLAGES

Démolition de I'ensemble des doublages isolants périphériques et intérieurs du projet.

La prestation comprend également la mise au propre des support par grattage ou piquage des éventuels résidus laissés sur le support par la
fixation des anciens doublages (chevilles, plots de mortier adhésif,etc)

Localisation : suivant plans, ensemble des doublages du projet au RDC, R+1 et R+2 compris parties communes

02224 DEMOLITION DES CLOISONS LEGERE

Suivant plan architecte dans le dossier, sciage, découpe, déconnexion de toutes les cloisons en magonnerie, briques, briquettes, carreaux de
platre, cloisons sur ossatures métalliques
Localisation : suivant plans

0223 |[EVACUATION DES DECHETS

Compte tenu du volume de déchets importants et de l'intervention en début de chantier, le titulaire du lot fera son affaire de la gestion des
bennes pour ses besoins.

Compris, demande de permission de voirie pour le dép6t des bennes, transport, gestion courante, frais de mise en décharge ou frais de tri,
recyclage des équipements électriques,...

L'évacuation des déchets depuis les étages jusqu'aux bennes se fera a I'aide de goulottes plastiques empilables.
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