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Code Désignation

111 |PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1111 |OBJET

11.1.2

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux a réaliser dans le cadre de la rénovation de 34 logements collectifs sociaux "Les
Chataigniers" situé sur la commune du VIGAN.

Le présent CCTP Lot n°11 PEINTURE devra étre connu de tous les entrepreneurs.

Tous les travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations doivent étre prévus par
I'entrepreneur et exécutés conformément aux regles de I'art.

L’entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et devis
descriptif.

En conséquence I'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis descriptif le dispense
d’exécuter intégralement tous les travaux nécessaires a 'achévement des travaux et installations.

TEXTES DE REFERENCES

DTU:

- DTU 27.1 : Relatif aux travaux d'enduits projetés

- DTU 59.1 : Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais

- DTU 59.2 : Revétements plastiques épais sur béton et enduit a base de liants hydrauliques
- DTU 59.3 : Peintures de sol

- DTU 59.4 : Papiers peints et revétements muraux

- DTU 39 : Relatifs aux travaux de vitrerie et de miroiterie

- DTU 39.4 : Miroiterie et vitrerie en verre épais

- DTU 42.1 : Réfection de fagades en service par revétement d'imperméabilité

NORMES :

- NF P74-201-1 et 2 : Papiers peints et revétements muraux

- NF P74-202-1 et 2 : Peintures de sol

- NF P74-203-1 et 2 : Revétements plastiques épais sur béton et enduit a base de liants hydrauliques

- NF P74-204-1 et 2 : Travaux de peinture des batiments

- NF T 30.003 : Classification des familles de peintures, vernis et produits annexes

- NF T 30.805 : Peintures - Guide relatif aux produits de peinture utilisés dans les travaux de peinturage du batiment
- NF T 36.005 : Classification des peintures, des vernis et des produits connexes

- XP T 30.608 : Enduits de peinture pour travaux intérieurs - Spécifications

- NF EN 21512 : Peintures et vernis - échantillonnage des produits sous forme liquide ou en platre

- NF T 30-806 : Peintures et vernis - Travaux de peinture des batiments - schéma de contrat d'entretien périodique
- NF P 78 : Relatives aux travaux de vitrerie et de miroiterie

- NF EN 235 a 259 : Relatives aux revétements muraux en rouleaux

- NF T 30 et 31 : Relatives aux peintures, pigments et vernis

- NF T 30.015 : Peintures - Essais de résistance a I'abrasion

- NF T 30.804 : Peintures pour le batiment - Spécifications des peintures micro poreuses pour facades

- NF T 30.700 : Enduit pelliculaire

- NF T 31.001 et 002 : Classification des pigments

- NF T 31.004 : Pigments - Minium pour peintures

- NF T 32.001 : Huiles de lin brutes, raffinées et cuites, pour peintures et vernis

- NF T 33.001 : Peinture et vernis

- NF T 36.005 : Peintures et vernis - Caractérisation des produits de peintures

- NF T 30.001 : Peinture - Terminologie

- NF T 30.002 : Classification des familles de peintures, vernis et produits connexes

- NF T 30.011 et 012 : Dosages d'extraits dans les vernis

- NF T 30.025 : Comparaison de la résistance

- NF X 08 : Définissant les couleurs et les teintes conventionnelles

DIVERS :

- Classement M3 : Réaction au feu du vernis bois

- Classement M1 : Réaction au feu des peintures appliquées sur les plafonds

- Décision 1 et 2 du Groupe Permanent d'Etude des Marchés de Peinture, Vernis et Produits connexes (GPEM-PV)
- Cahiers CSTB 139 : Prescriptions Techniques Générales applicables aux travaux de peinture, nettoyage de mise en service
- Spécification de I'UNP : Travaux de peinture, mise en service, nettoyage

- Reéegles UNPVF : Union Nationale des Entrepreneurs de Peinture

ARRETES
- Arrété du 30 novembre 2007 modifiant I'arrété 1 aolt 2006.
- Arrété du 03 mai 2017 modifiant I'arrété du 30 novembre 2007 relatifs aux caractéristiques thermiques et a la performance

LP INGENIERIE Edition du 24/03/2020 Page 2/6




@) RESIDENCE LES CHATAIGNIERS CCTP - Lot n°11 PEINTURE

LP|
INGENIERIE

23 boulevard des Chéataigniers - 30120 LE VIGAN DCE - Edition du 24/03/2020

Code

Désignation

11.1.3

11.14

11.15

11.1.6

11.1.7

11.1.8

11.1.9

VERIFICATION DES DOCUMENTS

Avant toute exécution I'entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des dessins qui lui sont ou seront remis.

Il signalera en temps utile au Maitre d'ceuvre, les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que les changements qu’il jugerait
utiles d’apporter.

Il provoquera la délivrance de tous documents et de tous renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semblerait douteux, non
conforme aux regles de I'art et aux prescriptions légales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des
conséquences qui en résulteraient.

Aucun travail supplémentaire ni aucun travail refait provenant des erreurs ou omissions ne fera 'objet d’un supplément au prix forfaitaire.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé s’étre rendu compte sur place et s’étre parfaitement renseigné, avant la remise des prix, de la disposition des lieux
et de la nature des travaux a exécuter.
Il prendra donc le terrain dans I'état ou il se trouve au moment de la signature du marché et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence.

L’entrepreneur adjudicataire ne pourra arguer d’aucune omission ou sujétion particuliére imprévue, pour tenter de revenir sur le prix global et
forfaitaire de son marché.

LIMITE DE PRESTATION

\Voir tableau des limites de prestation joint au dossier marché.

GARANTIE EXIGEE POUR LES FOURNITURES

L’entrepreneur de peinture est tenu de donner toutes justifications sur la nature et I'origine des produits employés.

L’entrepreneur doit appliquer des peintures, vernis, enduits et préparations assimilées, agréées ou préconisées au devis.

Il est responsable de leur bonne application.

Il devra choisir et mettre en oeuvre un produit adapté a son milieu ambiant, intérieur, extérieur, corrosif, etc.. .

Les matiéres premiéres entrant dans la composition éventuelle des produits préparés sur le chantier, doivent étre conformes aux normes
AFNOR.

Dans le cas ou il serait employé des produits spéciaux désignés par I'Architecte et fournis par I'entrepreneur chargé d’en faire I'application, le
Maitre d’Ouvrage aurait le droit d’exiger la communication de tous documents certifiant I'origine, la qualité de ces produits.

RECEPTION DES SUPPORTS

Avant toute intervention, I'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les supports livrés par les divers corps d’états, le fait d’avoir exécuté
les travaux de peinture constituera une acceptation sans réserve des supports.

TRAVAUX PREPARATOIRES

La couche d’'impression a pour but d'imprégner et de nourrir le support.

Elle est toujours appliquée a la brosse.

Les enduits, lorsqu’ils sont prescrits, devront recouvrir exactement et totalement les surfaces sur lesquelles ils seront appliqués, et remplir
complétement tous les pores et cavités.

lls devront étre conformes aux prescriptions.

Les enduits repassés seront obligatoirement exécutés en plusieurs passes, dans le but de dresser parfaitement la surface en supprimant les
ondulations que la premiere passe pourrait laisser subsister (un poncage sera appliqué entre chaque passe).

Au cours des travaux de préparation, les gros trous devront étre rebouchés et les surfaces débarrassées d'une fagon générale de toutes
aspérités, taches de graisse et d’'oxydes.

Les fentes, joints, fissures devront étre soigneusement obturés avec des produits appropriés afin d’obtenir une surface lisse, homogeéene et
continue, susceptible de constituer une trés bonne assise pour leurs travaux.

APPLICATION

L’entrepreneur devra préparer des échantillons en nombre suffisant pour permettre de choisir les teintes définitives donnant I'aspect final
désiré.

Pour faciliter le controle, les couches successives seront de tons légérement différents.

Les couches devront étre correctement croisées et lissées.

Aprés la couche de finition, le support doit étre complétement masqué et sa surface parfaitement lisse.

Chaque couche de peinture devra étre appliquée aprées un délai tel que le séchage de la couche précédente soit complet.

Il sera interdit d’augmenter la rapidité du séchage par un exces de siccatif toujours nuisible.

La surface de chaque couche devra étre poncée légérement, les gouttes et les coulures grattées avant application de la couche suivante.
Toutes précautions seront prises, pour assurer la protection des ouvrages environnants qui pourraient étre mouillés, tachés ou attaqués par
les produits mis en oeuvre.
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Code

Désignation

11.1.10

11.1.10.1

11.1.10.2

11.1.10.3

11.2.1

11.211

11.2.2

11.2.21

DOCUMENTS NECESSAIRES AU DEROULEMENT DU CHANTIER
VALIDATION DES DOCUMENTS ET DES OUVRAGES

Le Maitre d’Ouvrage a missionné un contréleur technique pour vérifier 'aspect réglementaire des ouvrages réalisés par I'entreprise.

Tous les documents d'exécution seront soumis pour approbation au Bureau de Contréle, avant le début des travaux.

L'entrepreneur devra réaliser les rectifications ou recommandations faites et ne pourra exécuter que les plans signés et approuvés sans
réserve apres les controles techniques, et ceci, dans le cadre de son forfait.

L’entrepreneur s’engage a donner libre acces sur le chantier au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contréle et de mettre a
leur disposition tous les moyens nécessaires pour vérifier, in situ, la bonne exécution des ouvrages, conformément aux plans et aux régles de
I'art.

Pour les éléments préfabriqués, ce contréle pourra se faire en usine et les frais en découlant seront a la charge exclusive de I'entrepreneur.

DOSSIER D'EXECUTION

L'entreprise est tenue de fournir en temps et en heure le dossier d’exécution des ouvrages regroupant I'ensemble des éléments nécessaires
aux missions des intervenants de I'équipe de maitrise d'ceuvre , du bureau de contréle et du coordonnateur SPS

En aucun cas, l'entreprise ne peut refuser une demande qui proviendrait de I'équipe de maitrise d'ceuvre du bureau de contrdle, du
coordonnateur SPS ou du maitre d'ouvrage si cette demande participe a une meilleure compréhension des matériels, matériaux ou
techniques prévues pour la réalisation de l'ouvrage.

PLANS
Plans EXE structure BA
Plans de localisation d'ouvrages

DETAILS
Détails de seuils

FICHES TECHNIQUES
Briques, agglos, mastic, appuis de fenétres,

ECHANTILLONS

DOSSIER DE RECOLEMENT

L'entrepreneur est tenu en fin de chantier de transmettre en 3 exemplaires papier et un CD-ROM un dossier conformément a I'article - 00.3.3.3
DOSSIER DE RECOLEMENT- du CCTP N°00.

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
TRAVAUX PREPARATOIRES
COUCHE IMPRESSION

Préparation sur plaques de platre cartonnées :

- révision des joints de plaques et pongage

- Egrenage, pongage a sec et époussetage.

- Rebouchage et enduisage

Finition :

Application au rouleau ou au pinceau d’'une couche de peinture d’'impression glycérophtalique de couleur blanche compris protection des sols
et ouvrages divers.

Localisation : Sur touts les murs et plafonds en plaque de platre.

MURS
PEINTURE LISSE

Préparation :

- Ratissage, pongage a sec, époussetage.

Finition :

- Deux couches de peinture en dispersion a base de copolyméres acryliques
- Finition mate

- Teinte : blanc

Localisation : Tous les murs des pieces seches y compris cuisines ouvertes des logements.
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11222 [PEINTURE SATINEE LESSIVABLE

Préparation :

- Ratissage, pongage a sec, époussetage.

Finition :

- Deux couches de peinture a base de résines alkyde et acrylique en émulsion.
- Finition mate

- Teinte : blanc

Localisation : Tous les murs des pieces humide, salles de bains et salles d'eau des logements

11.22.3 SUPPORT GOUTTELETTE

Mise en oeuvre d'une peinture de finition sur support gouttelette apres lessivage du support.
- Deux couches de peinture en dispersion a base de copolyméres acryliques

- Finition mate

- Teinte : blanc

Prévoir un soubassement de teinte foncée sur 1,00m de hauteur

Localisation : Parties communes de Iimmeuble. Soubassement dans parties communes et escaliers

1123  |PLAFONDS
11.23.1 [PEINTURE LISSE

Préparation :

- Ratissage, poncage a sec, époussetage.

Finition :

- Deux couches de peinture en dispersion a base de copolyméres acryliques
- Finition mate

- Teinte : blanc

Localisation : Tous les plafonds des pieces seches y compris cuisines ouvertes des logements. Peinture des parties communes

11232 PEINTURE SATINEE LESSIVABLE

Préparation :

- Epoussetage.

Finition :

- Deux couches de peinture a base de résines alkyde et acrylique en émulsion.
- Finition mate

- Teinte : blanc

Localisation : Tous les plafonds des pieces humide, salles de bains et salles d'eau des logements

11.233 [SUPPORT GOUTTELETTE

Mise en oeuvre d'une peinture de finition sur support gouttelette apres lessivage du support.
- Deux couches de peinture en dispersion a base de copolyméres acryliques

- Finition mate

- Teinte : blanc

Localisation : Parties communes de I'immeuble.

1124 |DIVERS
11241 [PEINTURE SUR BOIS

Préparation:

poncgage et brossage

une couche d'impression glycérophtalique

rebouchage des trous de fixation (huisseries bois des portes)

poncage et brossage

Finition:

2 couches de laque alkyde/glycérophtalique ou peinture glycérophtalique brillante.
Les travaux comprennent toutes sujétions de fourniture et mise en oeuvre.
Localisation :

Portes de communications intérieures des logements , y compris chants de portes, huisseries
bois

Gaines techniques paliéres
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Localisation : Portes de communications intérieures des logements , y compris chants de portes, huisseries bois, portes et cadres des placards
techniques sur circulations
11242 |PEINTURE TUYAUX
Préparation: lessivage, ringage ou dégraissage
une couche de primaire d'accrochage
Finition: 2 couches de laque alkyde satinée ou brillante
Les travaux comprennent toutes sujétions de fourniture et mise en oeuvre.
Localisation : Canalisations cuivre et PVC apparentes
11243 |PEINTURE SUR METAL
Préparation :
- Brossage soigné, piquage et élimination des oxydes et rouilles
- Décalaminage et décapage a I'abrasif
- Décrochage - dégraissage au détergent.
- Dérouillage, décalaminage thermique, mécanique ou chimique.
Finition :
- Une couche primaire d'accrochage glycérophtalique mono composant a séchage rapide, modifié, pigmenté au phosphate de zinc pour les
métaux ferreux
- Une couche primaire d'accrochage a base de copolymeéres acryliques en dispersion aqueuse pour les métaux non ferreux
- Deux couches de peinture laque brillante aux résines alkydes en solution
- Teinte au choix du Maitre d'ceuvre
Localisation : Garde corps intérieurs et exterieurs et porte d'entrée des logements
11244 [SIGNALETIQUES
11244 INUMEROTATION LOGEMENT
Numérotation sur portes d’entrée et locaux communs pour dénomination, par fourniture et pose de plaques ABS ou métalliques gravées de 50
x 50 mm, modéle a soumettre a 'agrément du Maitre d’Ouvrage et de I'Architecte.
Localisation : Sur 'ensemble des logements, a positionner sur la porte d'entrée
;'#** PANNEAUX DIVERS
Fourniture et pose de plaque métallique gravée pour signalétique avec pictogrammes et consignes de tri sélectif.
Localisation : Sur les portes d'entrée aux locaux divers - sur placards techniques en circulations (gaine ENEDIS, AEP, eftc...) local ménage,
réserves...
1125 INETTOYAGES

Visite préalable sera effectuée avec le maitre d'ceuvre afin de constater I'état de propreté du chantier.
Sl toutefois, les salissures peuvent étre clairement attribuées a une ou plusieurs entreprises,les travaux de mise en ordres seront réalisés aux
frais des entreprise concernées apres constat par le maitre d'ceuvre

Les nettoyages seront réalisés en deux phases :
- 1er passage avant les opérations préalables a la réception.
- Nettoyage de finition par aspiration et lessivage de tous les sols et carrelages intérieurs.
- Nettoyage des appareils sanitaires et menuiseries extérieures, vitres, volets, etc., par lessivage et tous moyens appropriés.
- 2eéme passage avant la réception :
- Nettoyage de finition par aspiration et lessivage de tous les sols et carrelages intérieurs.
- Nettoyage des appareils sanitaires, électriques et chauffage, poignées de portes, boiseries, serrurerie, menuiseries extérieures, vitres,
etc., par lessivage et tous moyens appropriés.
- Nettoyage par dépoussiérage au chiffon sec et chiffon imbibée d'essence de térébenthine de tous les miroirs

Localisation : Logements et parties communes de I'immeuble
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