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MAITRE D'OEUVRE :
LP INGENIERIE
12 route de la Cave - Bat. 7
30420 Calvisson
Tél : 04 66 20 15 23
Mél : contact@]p-ingenierie.fr

BE STRUCTURE :
BET VIAL
Arche Botti 115 allée Norbert Wiener
30000 Nimes
Tél : 04 66 38 10 29
Mél : secretariat@betvial.net

BE FLUIDES :
ETECC
Z.A Carriere Vieille
30190 SAINT CHAPTES

BUREAU CONTROLE :
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Le Forum - Batiment H - 32 rue Mallet Stevens
30900 Nimes
Tél : 04 66 84 15 86

COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER :
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Le Forum - Batiment H - 32 rue Mallet Stevens
30900 Nimes
Tél : 04 66 84 15 86

RESIDENCE LES CHATAIGNIERS

23 boulevard des Chataigniers

30120 LE VIGAN

MAITRE D'OUVRAGE

SEMIGA

Immeuble Carré 2050 - Bat B - 240 Chemin de la
Tour de I'Evéque

30972 NIMES Cedex 9

Tél: 0466 04 72 33

SEMIGA

Partageons plus
qu'un habitat

Lot n°07

CLOISONS-DOUBLAGES-ISOLATIONS

DPGF
Dossier 19-07 L
Date 24/03/2020
Phase DCE
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@) RESIDENCE LES CHATAIGNIERS

LP‘
INGENIERIE

23 boulevard des Chéataigniers - 30120 LE VIGAN

DPGF - Lot n°07 CLOISONS-DOUBLAGES-ISOLATIONS

DCE - Edition du 24/03/2020

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T.HT
72 |DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
o721  |DOUBLAGE
07211 |DOUBLAGE 80+13
07.2.1.1.1 ]DOUBLAGE POLYSTYRENE R=2.75 M2 €
07212 |Plus-value pour traitement hydrofuge
07.2.1.2.1 [PV POUR PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE M2 €
07213 DOUBLAGE PLAQUE DE PLATRE
072131 |doublage BA13 seul M2 €
07214 Plus value pour traitement hydrofuge
07.21.4.1 |PV plaque de platre hydrofuge M2 €
0722 |ICLOISONS
07221 |CLOISON PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE ép. 72/48
07.22.1.1 |CLOISON DE DISTRIBUTION DE 72 mm ’ mz{ €
07.22.1.2 PV POUR PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE ’ mz{ €
07.2.2.1.
3
07222 |CLOISON PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE 120 mm
072221 |CLOISON DE DISTRIBUTION SAA DE 120 mm ’ mz{ €
0723  [FAUX PLAFOND
07231 |PLENUM REI60
07.2.3.1.1 M2 €
072312 [PV Hydro M2 €
07232 |PLENUM TECHNIQUE
07.2.3.2.1 M2 €
07.2322 [PV hydro M2 €
0724 |OUVRAGES DIVERS
07.24.1 |HABILLAGE DES GAINES TECHNIQUES
07.24.1.1 HABILLAGES DES GAINES TECHNIQUES (compris dans cloisons) m3 €
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DPGF - Lot n°07 CLOISONS-DOUBLAGES-ISOLATIONS

DCE - Edition du 24/03/2020

Code

Désignation

Qte

P.U. HT

P.T.HT

07.2.4.2

07.2.4.21

07.24.3

07.2.4.4

07.2.4.41

07.2.4.5

07.24.51

07.2.4.6

07.2.4.6.1

POSE DES HUISSERIES
POSE DES HUISSERIES

RENFORT CLOISONS POUR PMR
SOFFITE

SOFFITE

JOINTS CALICOTS

JOINTS CALICOTS

PROTECTION HYDROFUGE DES PIEDS DE CLOISONS
CES HUMIDES

Unit%

.

En

€

A LA PERIPHERIE DES PIE

e
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D RESIDENCE LES CHATAIGNIERS DPGF - Lot n°07 CLOISONS-DOUBLAGES-ISOLATIONS
Lp 23 boulevard des Chataigniers - 30120 LE VIGAN DCE - Edition du 24/03/2020

RECAPITULATIF
Lot n°07 CLOISONS-DOUBLAGES-ISOLATIONS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

07.2 - DESCRIPTIONS DES OUVRAGES €HT
- 07.2.1 - DOUBLAGE €HT
-07.2.2 - CLOISONS €HT
- 07.2.3 - FAUX PLAFOND €HT
- 07.2.4 - OUVRAGES DIVERS €HT

Total du lot CLOISONS-DOUBLAGES-ISOLATIONS

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur
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